



«
Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 68207,675 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

Складений за поточними цінами станом на 24 квітня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».	48870,893	1034,475	-	49905,368
		Разом по главі 2:	48870,893	1034,475	-	49905,368
		Разом по главах 1-7:	48870,893	1034,475	-	49905,368
		Разом по главах 1-8:	48870,893	1034,475	-	49905,368
		Разом по главах 1-9:	48870,893	1034,475	-	49905,368
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	499,054	499,054
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	748,581	748,581

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	1247,635	1247,635
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1166,705	1166,705
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	75,460	75,460
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	78,320	78,320
		Разом по главі 12:	-	-	1320,485	1320,485
		Разом по главах 1-12:	48870,893	1034,475	2568,120	52473,488
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1227,209	-	-	1227,209
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	624,032	624,032
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	185,000	-	-	185,000
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2330,000	-	-	2330,000
		Разом	52613,102	1034,475	3192,152	56839,729
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	11367,946	11367,946
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	52613,102	1034,475	14560,098	68207,675

Керівник проектної організації

Ковальчук В.С.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Власенко О.П.

Керівник відділу

