

Вільнянський ліцей "Світло" ВМРЗО

(назва організації, що затверджує)

М.В.О. директора *М.О. Пильгара*

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1800,838 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

10 липня 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянський ліцей "Світло" Вільнянської міської ради Запорізької області за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, м.Вільнянськ, вул.Бочарова, буд.14

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	03-01	Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення фонд захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)	1011,920	-	-	1011,920
		Разом по главі 3:	1011,920	-	-	1011,920
		Разом по главах 1-7:	1011,920	-	-	1011,920
		Разом по главах 1-8:	1011,920	-	-	1011,920
		Разом по главах 1-9:	1011,920	-	-	1011,920
2	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	-	-
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	134,885	134,885
		Вартість експертизи проектної документації	-	-	7,689	7,689

1	2	3	4	5	6	7
4	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	4,050	4,050
		Разом по главі 12:	-	-	146,624	146,624
		Разом по главах 1-12:	1011,920	-	146,624	1158,544
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	54,741	-	-	54,741
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	15,362	15,362
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	20,238	-	2,932	23,170
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	250,163	-	-	250,163
		Разом	1337,062	-	164,918	1501,980
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	298,858	298,858
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1337,062	-	463,776	1800,838

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Погоджено:

Замовник

