

Управління капітального будівництва Одеської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 164024,378 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 139,737 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4". Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 4 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення	79542,720	17105,109	-	96647,829
2	02-02	Дитячий садок	3388,111	1151,068	-	4539,179
		ПРУ на 150 місць				

		Разом по главі 2:	82930,831	18256,177	-	101187,008

3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі	2515,531	-	-	2515,531

		Разом по главі 6:	2515,531	-	-	2515,531

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Вертикальне планування	515,741	-	-	515,741
5	07-02	Замощення	6340,758	-	-	6340,758
6	07-03	Озеленення	1737,414	-	-	1737,414
7	07-04	Тіньові навіси	1270,545	-	-	1270,545
8	07-05	Огорожа території	2155,966	-	-	2155,966
9	07-06	Зовнішнє освітлення	594,521	-	-	594,521
10	07-07	Ігрове обладнання	-	1462,886	-	1462,886
		-				
		Разом по главі 7:	12614,945	1462,886	-	14077,831
		Разом по главах 1-7:	98061,307	19719,063	-	117780,370
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
11	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	931,582	-	-	931,582
		-				
		Разом по главі 8:	931,582	-	-	931,582
		Разом по главах 1-8:	98992,889	19719,063	-	118711,952
		Разом по главах 1-9:	98992,889	19719,063	-	118711,952
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
12	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1187,120	1187,120
13	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1780,679	1780,679
14	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	59,396	59,396
15	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	200,000	200,000
16	Розрахунок	Сертифікат	-	-	13,957	13,957
		-				
		Разом по главі 10:	-	-	3241,152	3241,152

1	2	3	4	5	6	7
17	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
18	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	441,110	441,110
19	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	41,638	41,638
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	379,196	379,196
		-----	-----	-----	-----	-----
		-	-	-	-	-
		Разом по главі 12:	-	-	861,944	861,944
		Разом по главах 1-12:	98992,889	19719,063	4103,096	122815,048
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3152,783	-	-	3152,783
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	890,825	890,825
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1979,858	394,381	82,062	2456,301
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (K=0,15)	5121,635	1069,858	-	6191,493
		Разом	109247,165	21183,302	5075,983	135506,450
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	26993,004	26993,004
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	109247,165	21183,302	32068,987	162499,454
	Довідка	Виконані роботи	-	-	1524,924	1524,924
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	109247,165	21183,302	33593,911	164024,378
		Зворотні суми	-	-	-	139,737
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	139,737

Керівник проектної організації

Медведєв М.А.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Хомяков Д.М. (к.с. Серія АА № 000974 від 12.12.2012 р.)

Інженер-кошторисник

Степанова М.О.