

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 8291,161 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту: Н.Вавілова (на Центр), Н.Вавілова (на Леваду), вул. Головка (на Леваду), Головка (Левада на Центр), Південна (Левада на Центр), Південна (на Леваду), м-н Левада, П. Вокзал (на Центр), Дачник (на Центр), с. Івонченці (Кінцева), вул. Деповська, с. Лісок-1 (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 8 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту: Н.Вавілова (на Центр), Н.Вавілова (на Леваду), вул. Головка (на Леваду), Головка (Левада на Центр), Південна (Левада на Центр), Південна (на Леваду), м-н Левада, П. Вокзал (на Центр), Дачник (на Центр), с. Івонченці (Кінцева), вул. Деповська, с. Лісок-1 (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава	1380,774	-	-	1380,774
2	02-02	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту: Н.Вавілова (на Центр), Н.Вавілова (на Леваду), вул. Головка (на Леваду), Головка (Левада на Центр), Південна (Левада на Центр), Південна (на Леваду), м-н Левада, П. Вокзал (на Центр), Дачник (на Центр), с. Івонченці (Кінцева), вул. Деповська, с. Лісок-1 (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Додаткові роботи	4175,049	5,294	-	4180,343

1	2	3	4	5	6	7
3	03-01	Разом по главі 2:	5555,823	5,294	-	5561,117
		Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
		Пусконаладжувальні роботи	40,816	-	-	40,816
		Разом по главі 3:	40,816	-	-	40,816
		Разом по главах 1-7:	5596,639	5,294	-	5601,933
4	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-8:	5596,639	5,294	-	5601,933
		Разом по главах 1-9:	5596,639	5,294	-	5601,933
5	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	56,019	56,019
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	84,029	84,029
		Разом по главі 10:	-	-	140,048	140,048
7	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість проектних робіт	-	-	435,000	435,000
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	12,500	12,500
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	24,920	24,920
Настанова [4.38]	Настанова [4.39]	Разом по главі 12:	-	-	472,420	472,420
		Разом по главах 1-12:	5596,639	5,294	612,468	6214,401
Настанова [4.43]	Фактично виконані роботи	Кошторисний прибуток (П)	37,577	-	-	37,577
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	19,577	19,577
Настанова [4.43]	Фактично виконані роботи	Разом	5634,216	5,294	632,045	6271,555
		Податок на додану вартість	-	-	1254,311	1254,311
Настанова [4.43]	Фактично виконані роботи	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5634,216	5,294	1886,356	7525,866
		Фактично виконані роботи	532,614	-	232,681	765,295

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	6166,830	5,294	2119,037	8291,161

Керівник проектної організації _____ Анастасія ЙОВЕНКО

Головний інженер проєкту _____ Роман МЯГКОХЛІБ
(Головний архітектор проєкту)

Замовник _____ Олександр ПОПЕНКО