

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 4997,418 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту: 16-Школа (на Центр), Огнівська (на Центр), Нікітченка, НТВ «Поиск», Покровська церква, Школа Глухонімих (Ринок Станіславського), пров. Шкільний (на центр), вул. С. Ковалевської (Кінцева), Магазин (на вул. С. Ковалевської) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 8 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту: 16-Школа (на Центр), Огнівська (на Центр), Нікітченка, НТВ «Поиск», Покровська церква, Школа Глухонімих (Ринок Станіславського), пров. Шкільний (на центр), вул. С. Ковалевської (Кінцева), Магазин (на вул. С. Ковалевської) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава	1001,518	-	-	1001,518
2	02-02	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту: 16-Школа (на Центр), Огнівська (на Центр), Нікітченка, НТВ «Поиск», Покровська церква, Школа Глухонімих (Ринок Станіславського), пров. Шкільний (на центр), вул. С. Ковалевської (Кінцева), Магазин (на вул. С. Ковалевської) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Додаткові роботи	2536,081	3,970	-	2540,051

1	2	3	4	5	6	7
3	03-01	Разом по главі 2:	3537,599	3,970	-	3541,569
		Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
		Пусконаладжувальні роботи	10,203	-	-	10,203
		Разом по главі 3:	10,203	-	-	10,203
		Разом по главах 1-7:	3547,802	3,970	-	3551,772
4	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-8:	3547,802	3,970	-	3551,772
		Разом по главах 1-9:	3547,802	3,970	-	3551,772
5	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	35,518	35,518
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	53,277	53,277
		Разом по главі 10:	-	-	88,795	88,795
7	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість проектних робіт	-	-	285,000	285,000
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	12,500	12,500
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	24,920	24,920
Настанова [4.38]	Настанова [4.39]	Разом по главі 12:	-	-	322,420	322,420
		Разом по главах 1-12:	3547,802	3,970	411,215	3962,987
Настанова [4.43]	Фактично виконані роботи	Кошторисний прибуток (П)	23,851	-	-	23,851
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	12,246	12,246
Настанова [4.43]	Фактично виконані роботи	Разом	3571,653	3,970	423,461	3999,084
		Податок на додану вартість	-	-	799,817	799,817
Настанова [4.43]	Фактично виконані роботи	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3571,653	3,970	1223,278	4798,901
		Фактично виконані роботи	74,654	-	123,863	198,517

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	3646,307	3,970	1347,141	4997,418

Керівник проектної організації _____ Анастасія ЙОВЕНКО

Головний інженер проєкту _____ Роман МЯГКОХЛІБ
(Головний архітектор проєкту)

Замовник _____ Олександр ПОПЕНКО