

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 3827,769 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0,635 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття Вільшанського ліцею Вільшанської селищної ради за адресою: 26600, Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Вільшанка, вул. Миру, 37 (з виготовленням проектно-кошторисної документації)

Складений за поточними цінами станом на 4 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт протирадіаційного укриття Вільшанського ліцею Вільшанської селищної ради за адресою: 26600, Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Вільшанка, вул. Миру, 37 (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	2032,086	569,569	-	2601,655
		Разом по главі 2:	2032,086	569,569	-	2601,655
		Разом по главах 1-7:	2032,086	569,569	-	2601,655
		Разом по главах 1-8:	2032,086	569,569	-	2601,655
		Разом по главах 1-9:	2032,086	569,569	-	2601,655
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	32,431	32,431

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	32,431	32,431
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт /з витратами на експертизу проектної документації/	-	-	164,653	164,653
4	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	17,800	17,800
		Разом по главі 12:	-	-	182,453	182,453
		Разом по главах 1-12:	2032,086	569,569	214,884	2816,539
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	43,771	-	-	43,771
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (AB)	-	-	22,257	22,257
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	48,770	13,670	5,157	67,597
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	210,931	59,121	-	270,052
		Разом	2335,558	642,360	242,298	3220,216
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	607,553	607,553
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2335,558	642,360	849,851	3827,769
		Зворотні суми	-	-	-	0,635
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	0,635

Фізична особа підприємець

Головний інженер проєкту



Коропалова О.А.

Берборо Н.Г.