

Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1763,882 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул. Козацької сотні від перехрестя з провулком Буженко Васі до перехрестя з вул. Лесі Українки (парна та непарна сторони) в місті Ананьєві, Подільського району Одеської області (видатки з благоустрою населених пунктів)

Складений за поточними цінами станом на 12 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул. Козацької сотні від перехрестя з провулком Буженко Васі до перехрестя з вул. Лесі Українки (парна та непарна сторони) в місті Ананьєві, Подільського району Одеської області (видатки із благоустрою населених пунктів)	1386,215	-	-	1386,215
		Разом по главі 2:	1386,215	-	-	1386,215
		Разом по главах 1-7:	1386,215	-	-	1386,215
		Разом по главах 1-8:	1386,215	-	-	1386,215
		Разом по главах 1-9:	1386,215	-	-	1386,215
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	20,793	20,793

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	20,793	20,793
		Разом по главах 1-12:	1386,215	-	20,793	1407,008
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	41,693	-	-	41,693
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	21,201	21,201
		Разом	1427,908	-	41,994	1469,902
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	293,980	293,980
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1427,908	-	335,974	1763,882

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Борисова І.Г.

Погоджено: Начальник відділу з питань будівництва, житлово-комунального
господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради

Ткач Н.А.