

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укріття

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Теплові мережі

Кошторисна вартість об'єкта	4724,532 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,30408 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	250,480 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на теплові мережі	4724,532	-	4724,532	2,30408	250,48	-
		Всього:	4724,532	-	4724,532	2,30408	250,48	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	теплові мережі	<u>1.74929</u>	<u>0.01275</u>	<u>0.30456</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.06660</u>	<u>0.23748</u>	<u>2.30408</u>
		172,424	1,304	38,234	-	-	211,962	38,518	250,48
	Разом :	<u>1.74929</u>	<u>0.01275</u>	<u>0.30456</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.06660</u>	<u>0.23748</u>	<u>2.30408</u>
		172,424	1,304	38,234	-	-	211,962	38,518	250,48

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_