

(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 59264,588 тис.грн

В тому числі

Понесені витрати суму 474,000 тис.грн.

зворотних сум 13,496 тис. грн

(посилання на документ про

затвердження) "23" липня 2023р.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

**Капітальний ремонт перевлаштування приміщень відділення анестезіології та інтенсивної терапії.
Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради. "Західноукраїнський
спеціалізований дитячий медичний центр" на вул. Дністерська 27 у м. Львові (перша черга
будівництва)**

Складено в поточних цінах станом на 23 липня 2023р . .

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	50973,692	8290,896	59264,588
- будівельних робіт	19054,067	76,377	19130,444
- устаткування, меблів та інвентарю	19320,285	6637,857	25958,142
- інших витрат, тис.грн.	12599,34	1576,662	14176,002
Понесені витрати	13,496	-	474,000
зворотні суми			13,496

Найменування черг будівництва

1 - Капітальний ремонт перевлаштування приміщень відділення анестезіології та інтенсивної терапії.
Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради. "Західноукраїнський спеціалізований
дитячий медичний центр" на вул. Дністерська 27 у м. Львові (перша черга будівництва)

2 - Капітальний ремонт перевлаштування приміщень відділення анестезіології та інтенсивної терапії.
Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради. "Західноукраїнський спеціалізований
дитячий медичний центр" на вул. Дністерська 27 у м. Львові (черга будівництва 2)

Керівник проектної організації



С.В.Линнік

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



Г.В.Погорелова

Перевірив



О.О.Захарченко

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 50973,692 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 13,496 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"23" липня 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт перевлаштування приміщень відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради. "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр" на вул. Дністерська 27 у м. Львові (перша черга будівництва)

Складений за поточними цінами станом на 23 липня 2023р..

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення	13161,746	1301,892	-	14463,638
2	02-02	Відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії	471,231	12506,202	-	12977,433
		Медичне газопостачання				
		Разом по главі 2:	13632,977	13808,094	-	27441,071
		Разом по главах 1-7:	13632,977	13808,094	-	27441,071
		Разом по главах 1-8:	13632,977	13808,094	-	27441,071
3	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	3699,615	3699,615

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:	-	-	3699,615	3699,615
		Разом по главах 1-9:	13632,977	13808,094	3699,615	31140,686
4	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	311,407	311,407
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	467,110	467,110
		Разом по главі 10:	-	-	778,517	778,517
6	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	74,959	74,959
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	110,449	110,449
		Разом по главі 12:	-	-	185,408	185,408
		Разом по главах 1-12:	13632,977	13808,094	4663,540	32104,611
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	199,442	-	-	199,442
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	101,416	101,416
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	327,191	331,394	111,925	770,510
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4894,457	5180,797	-	10075,254
		Разом	19054,067	19320,285	4876,881	43251,233
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	7248,459	7248,459
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	19054,067	19320,285	12125,340	50499,692
	Дані замовника	Понесені витрати згідно листа №1-2 від 22 липня 2022р.	-	-	474,000	474,000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	19054,067	19320,285	12599,340	50973,692
		Зворотні суми	-	-	-	13,496
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	13,496

Керівник проектної організації



С.В.Линнік

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



Г.В.Погорелова

Перевірив



О.О.Захарченко

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 8290,896 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"23" липня 2023р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт перевлаштування приміщень відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради. "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр" на вул. Дністерська 27 у м. Львові (черга будівництва 2

Складений за поточними цінами станом на 23 липня 2023р

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Медичне газопостачання	71,458	6482,282	-	6553,740
		Разом по главі 2:	71,458	6482,282	-	6553,740
		Разом по главах 1-7:	71,458	6482,282	-	6553,740
		Разом по главах 1-8:	71,458	6482,282	-	6553,740
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	25,153	25,153
		Разом по главі 9:	-	-	25,153	25,153
		Разом по главах 1-9:	71,458	6482,282	25,153	6578,893

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	65,789	65,789
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	98,683	98,683
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-		
		Разом по главі 10:	-	-	164,472	164,472
		Разом по главах 1-12:	71,458	6482,282	189,625	6743,365
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,318	-	-	1,318
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,670	0,670
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1,715	155,575	4,551	161,841
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1,886	-	-	1,886
		Разом	76,377	6637,857	194,846	6909,080
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1381,816	1381,816
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	76,377	6637,857	1576,662	8290,896

Керівник проектної організації



С.В.Линнік

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



Г.В.Погорелова

Перевірів



О.О.Захарченко