

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2498,418 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Дунавецького ліцею №3 Дунавецької міської ради Хмельницької області за адресою: вул. Шевченка, 109 А м.Дунаївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області

Складений за поточними цінами станом на 10 квітня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Дунавецького ліцею №3 Дунавецької міської ради Хмельницької області за адресою: вул. Шевченка, 109 А м.Дунаївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	1879,244	-	-	1879,244
		Разом по главі 2:	1879,244	-	-	1879,244
		Разом по главах 1-7:	1879,244	-	-	1879,244
		Разом по главах 1-8:	1879,244	-	-	1879,244
		Разом по главах 1-9:	1879,244	-	-	1879,244
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	28,189	28,189

1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главі 10:		-	-	28,189	28,189
3	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
4	Вартість проектних робіт (не оподатковується ПДВ)		-	-	19,800	19,800
	Кошти на здійснення авторського нагляду (не оподатковується ПДВ)		-	-	14,240	14,240
	Разом по главі 12:		-	-	34,040	34,040
	Разом по главах 1-12:		1879,244	-	62,229	1941,473
	Кошторисний прибуток (П)		114,284	-	-	114,284
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		-	-	31,931	31,931
	Разом		1993,528	-	94,160	2087,688
	Податок на додану вартість		-	-	410,730	410,730
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		1993,528	-	504,890	2498,418

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

