

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі **3343,531 тис. грн.**
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА
Капітальний ремонт даху (заходи з енергозбереження) Краковецького ЗДО Яворівської міської ради Львівської області

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	установка меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення капітальний ремонт даху	2203,113	-	-	2203,113
		Разом по главі 2:	2203,113	-	-	2203,113
		Разом по главах 1-7:	2203,113	-	-	2203,113
		Разом по главах 1-8:	2203,113	-	-	2203,113
		Разом по главах 1-9:	2203,113	-	-	2203,113
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	33,047	33,047
3	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з видачею сертифікату СС2)	-	-	12,346	12,346

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	45,393	45,393
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (вкл. єдиний податок - 2%)	-	-	183,456	183,456
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (не оподатковується)	-	-	11,400	11,400
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (вкл. єдиний податок - 2%)	-	-	8,815	8,815
		Разом по главі 12:	-	-	203,671	203,671
		Разом по главах 1-12:	2203,113	-	249,064	2452,177
		Кошторисний прибуток (П)	31,018	-	-	31,018
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	15,782	15,782
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	52,875	-	5,978	58,853
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	262,391	-	-	262,391
		Разом	2549,397	-	270,824	2820,221
		Податок на додану вартість	-	-	523,310	523,310
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2549,397	-	794,134	3343,531

Керівник проектної організації

У. Заставна

Головний інженер проекту

Кошторисник

