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Реконструкція існуючих підвальних приміщень під споруду цивільного захисту(ПРУ) Романівського
ліцею №1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області по вул. Сергія
Лялевича 5, смт. Романів Житомирського району Житомирської області

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на будівництво : Реконструкція існуючих підвальних приміщень під споруду цивільного захисту(ПРУ) Романівського ліцею №1 Романівської селищної ради
Житомирського району Житомирської області по вул. Сергія Лялевича 5, смт. Романів Житомирського району Житомирської області

Кошторисна вартість об`єкта 7044,729 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 14,36631 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1080,443 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  28 вересня 2023  р.

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 02-01-01  на Конструктивні елементи 623,888   -    623,888 0,94964 70,61   -    
2 02-01-02  на Загальнобудівельні роботи 2660,357   -    2660,357 8,06189 589,085   -    
3 02-01-03  на Елементи доступності для МГН 342,379   -    342,379 0,12466 9,659   -    
4 02-01-04  на придбання устаткування На придбання вертикального

підйомника для МГН
  -    259,818 259,818   -      -      -    

5 02-01-05  на Внутрішні мережі водопроводу, каналізації 334,928   -    334,928 0,36393 28,22   -    
6 02-01-06  на Електромонтажні роботи 545,167   -    545,167 1,24446 92,003   -    
7 02-01-07  на Опалення 28,772   -    28,772 0,02944 2,303   -    
8 02-01-08  на Вентиляція 1164,017   -    1164,017 0,74003 56,548   -    
9 02-01-09  на Система газоаналізу. 78,033   -    78,033 0,32968 25,075   -    

10 02-01-010  на придбання устаткування Придбання обладнання 
системи газоаналізу

0,046 231,045 231,091   -      -      -    

11 02-01-011  на Пуско-налагоджувальні роботи системи газоаналізу 11,159   -    11,159 0,08522 8,62   -    
12 02-01-012  на Охорона сигналізація 60,276   -    60,276 0,35788 26,099   -    
13 02-01-013  на придбання устаткування На придбання  обладнання

охоронної сигналізації
  -    20,677 20,677   -      -      -    

14 02-01-014  на Пуско-налагоджувальні роботи охоронної сигналізації 11,159   -    11,159 0,08522 8,62   -    
15 02-01-015  на Система  відеонагляду 16,997   -    16,997 0,10203 8,161   -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 02-01-016  на придбання устаткування На придбання обладнання для

системи відеонагляду
0,054 77,384 77,438   -      -      -    

17 02-01-017  на Пуско-налагоджувальні роботи системи відеонагляду 22,204   -    22,204 0,16957 17,152   -    
18 02-01-018  на Автоматична система пожежної сигналізації, система

керування евакуюванням людей та система
централізованого пожежного спостерігання

62,495   -    62,495 0,39284 28,898   -    

19 02-01-019  на придбання устаткування Придбання обладнання  для
автоматичної системи пожежної сигналізації, системи
керування евакуюванням людей та системи
централізованого пожежного спостерігання

  -    33,397 33,397   -      -      -    

20 02-01-020  на Пуско-налагоджувальні роботи на пожежну сигналізацію 8,54   -    8,54 0,06522 6,597   -    
21 02-01-021  на Система зв'язку. 106,149   -    106,149 0,51541 40,449   -    
22 02-01-022  на придбання устаткування Придбання обладнання  для

системи зв'язку.
  -    80,533 80,533   -      -      -    

23 02-01-023  на Пуско-налагоджувальні роботи  системи зв'язку. 11,159   -    11,159 0,08522 8,62   -    
24 02-01-024  на Система оповіщення про надзвичайні ситуації 11,186   -    11,186 0,05059 3,724   -    
25 02-01-025  на придбання устаткування Придбання обладнання  для

системи оповіщення про надзвичайні ситуації
  -    4,227 4,227   -      -      -    

26 02-01-026  на Пуско-налагоджувальні роботи  системи оповіщення про
надзвичайні ситуації

11,159   -    11,159 0,08522 8,62   -    

27 02-01-027  на Комплексна  автоматизація та диспетчеризація 79,663   -    79,663 0,44294 32,76   -    
28 02-01-028  на на придбання обладнання та датчиків автоматизації та

диспетчирізації
21,388 115,314 136,702   -      -      -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
29 02-01-029  на Пуско-налагоджувальні роботи на комплекну

автоматизацію
11,159   -    11,159 0,08522 8,62   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------
-

---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 6222,334 822,395 7044,729 14,36631 1080,443   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Мальська Ж.В.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Пустовіт О.Ф.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
01

Конструктивні елементи 0,76282 __-__ 0,07081 0,01452 __-__ 0,84815 0,10149 0,94964
51,913   -    5,791 1,196   -    58,9 11,71 70,61

02-01-
02

Загальнобудівельні роботи 6,92917 __-__ 0,11944 0,15136 __-__ 7,19997 0,86192 8,06189
467,859   -    9,32 12,463   -    489,642 99,443 589,085

02-01-
03

Елементи доступності для МГН 0,06762 0,02960 0,01581 __-__ __-__ 0,11303 0,01163 0,12466
4,778 2,04 1,5   -      -    8,318 1,341 9,659

02-01-
04

придбання устаткування На
придбання вертикального
підйомника для МГН

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
05

Внутрішні мережі водопроводу,
каналізації

0,29927 0,00960 0,02141 __-__ __-__ 0,33028 0,03365 0,36393
22,061 0,715 1,562   -      -    24,338 3,882 28,22

02-01-
06

Електромонтажні роботи 0,00196 1,03788 0,09487 __-__ __-__ 1,13471 0,10975 1,24446
0,129 71,94 7,276   -      -    79,345 12,658 92,003

02-01-
07

Опалення 0,00622 0,01674 0,00374 __-__ __-__ 0,02670 0,00274 0,02944
0,477 1,218 0,293   -      -    1,988 0,315 2,303

02-01-
08

Вентиляція 0,63609 __-__ 0,03887 __-__ __-__ 0,67496 0,06507 0,74003
45,772   -    3,264   -      -    49,036 7,512 56,548

02-01-
09

Система газоаналізу. 0,00098 0,29306 0,00924 __-__ __-__ 0,30328 0,02640 0,32968
0,065 21,247 0,719   -      -    22,031 3,044 25,075

02-01-
010

придбання устаткування
Придбання обладнання 
системи газоаналізу

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
011

Пуско-налагоджувальні роботи
системи газоаналізу

__-__ __-__ __-__ __-__ 0,07840 0,07840 0,00682 0,08522
  -      -      -      -      -    7,833 0,787 8,62

02-01-
012

Охорона сигналізація __-__ 0,31686 0,01154 __-__ __-__ 0,32840 0,02948 0,35788
  -    21,789 0,91   -      -    22,699 3,4 26,099
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1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
013

придбання устаткування На
придбання  обладнання
охоронної сигналізації

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
014

Пуско-налагоджувальні роботи
охоронної сигналізації

__-__ __-__ __-__ __-__ 0,07840 0,07840 0,00682 0,08522
  -      -      -      -      -    7,833 0,787 8,62

02-01-
015

Система  відеонагляду __-__ 0,09178 0,00211 __-__ __-__ 0,09389 0,00814 0,10203
  -    7,06 0,162   -      -    7,222 0,939 8,161

02-01-
016

придбання устаткування На
придбання обладнання для
системи відеонагляду

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
017

Пуско-налагоджувальні роботи
системи відеонагляду

__-__ __-__ __-__ __-__ 0,15600 0,15600 0,01357 0,16957
  -      -      -      -      -    15,586 1,566 17,152

02-01-
018

Автоматична система пожежної
сигналізації, система керування
евакуюванням людей та
система централізованого
пожежного спостерігання

0,02156 0,32526 0,01359 __-__ __-__ 0,36041 0,03243 0,39284
1,422 22,682 1,053   -      -    25,157 3,741 28,898

02-01-
019

придбання устаткування
Придбання обладнання  для
автоматичної системи
пожежної сигналізації, системи
керування евакуюванням
людей та системи
централізованого пожежного
спостерігання

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
020

Пуско-налагоджувальні роботи
на пожежну сигналізацію

__-__ __-__ __-__ __-__ 0,06000 0,06000 0,00522 0,06522
  -      -      -      -      -    5,995 0,602 6,597

02-01-
021

Система зв'язку. __-__ 0,45612 0,01918 __-__ __-__ 0,47530 0,04011 0,51541
  -    34,387 1,434   -      -    35,821 4,628 40,449

02-01-
022

придбання устаткування
Придбання обладнання  для
системи зв'язку.

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
023

Пуско-налагоджувальні роботи 
системи зв'язку.

__-__ __-__ __-__ __-__ 0,07840 0,07840 0,00682 0,08522
  -      -      -      -      -    7,833 0,787 8,62

02-01-
024

Система оповіщення про
надзвичайні ситуації

__-__ 0,04521 0,00127 __-__ __-__ 0,04648 0,00411 0,05059
  -    3,151 0,1   -      -    3,251 0,473 3,724

02-01-
025

придбання устаткування
Придбання обладнання  для
системи оповіщення про
надзвичайні ситуації

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    
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1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
026

Пуско-налагоджувальні роботи 
системи оповіщення про
надзвичайні ситуації

__-__ __-__ __-__ __-__ 0,07840 0,07840 0,00682 0,08522
  -      -      -      -      -    7,833 0,787 8,62

02-01-
027

Комплексна  автоматизація та
диспетчеризація

0,00036 0,39625 0,00981 __-__ __-__ 0,40642 0,03652 0,44294
0,028 27,763 0,756   -      -    28,547 4,213 32,76

02-01-
028

на придбання обладнання та
датчиків автоматизації та
диспетчирізації

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
029

Пуско-налагоджувальні роботи
на комплекну автоматизацію

__-__ __-__ __-__ __-__ 0,07840 0,07840 0,00682 0,08522
  -      -      -      -      -    7,833 0,787 8,62

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 8,72605 3,01836 0,43169 0,16588 0,60800 12,94998 1,41633 14,36631

594,504 213,992 34,14 13,659   -    917,041 163,402 1080,443

Склав __________________________ Мальська Ж.В. Перевірив _________________________ Пустовіт О.Ф.


