

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі **3405,751 тис. грн.**
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА**Капітальний ремонт даху (заходи з енергозбереження) Краковецького ЗДО Яворівської міської ради Львівської області**

Складений за поточними цінами станом на 10 травня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення капітальний ремонт даху	2203,805	-	-	2203,805	
		Разом по главі 2:	2203,805	-	-	2203,805	
		Разом по главах 1-7:	2203,805	-	-	2203,805	
		Разом по главах 1-8:	2203,805	-	-	2203,805	
		Разом по главах 1-9:	2203,805	-	-	2203,805	
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кošти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	33,057	33,057	
3	Настанова [4.32]	Кošти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з видачею сертифікату СС2)	-	-	12,346	12,346	

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	45,403	45,403
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (вкл. єдиний податок - 2%)	-	-	183,456	183,456
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (не оподатковується)	-	-	18,000	18,000
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (вкл. єдиний податок - 2%)	-	-	36,312	36,312
		Разом по главі 12:	-	-	237,768	237,768
		Разом по главах 1-12:	2203,805	-	283,171	2486,976
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	31,018	-	-	31,018
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	15,782	15,782
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	52,891	-	6,796	59,687
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	284,291	-	-	284,291
		Разом	2572,005	-	305,749	2877,754
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	527,997	527,997
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2572,005	-	833,746	3405,751

Керівник проектної організації



Заставна

Головний інженер проекту



Н.Бошняк

Колторисник



Н.Бошняк

