

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 76591,043 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 48,799 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**"Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою:
вул.Кибальчича,19, Тернівський район, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна" Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 19 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва Підготовки території будівництва	4,561	-	-	4,561
		Разом по главі 1:	4,561	-	-	4,561
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Об'єкти основного призначення	24754,574	5601,804	-	30356,378
		Разом по главі 2:	24754,574	5601,804	-	30356,378
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Зовнішні мережі електропостачання	708,066	-	-	708,066

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	708,066	-	-	708,066
4	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопостачання, каналізації та теплопостачання	1723,168	818,862	-	2542,030
		Разом по главі 6:	1723,168	818,862	-	2542,030
5	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	7054,559	750,570	-	7805,129
		Разом по главі 7:	7054,559	750,570	-	7805,129
		Разом по главах 1-7:	34244,928	7171,236	-	41416,164
6	Настанова [4.18 - 4.23]	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	325,327	-	-	325,327
		Разом по главі 8:	325,327	-	-	325,327
		Разом по главах 1-8:	34570,255	7171,236	-	41741,491
7	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	155,566	-	-	155,566
8	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	93,340	-	-	93,340
		Разом по главі 9:	248,906	-	-	248,906
		Разом по главах 1-9:	34819,161	7171,236	-	41990,397
9	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	419,904	419,904
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	629,856	629,856
11	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	83,981	83,981
12	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	20,892	20,892
13	Розрахунок N П-104-1	Вартість розміщення та утилізації будівельного сміття на полігоні	-	-	38,120	38,120
14	Розрахунок	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва	-	-	12,346	12,346

1	2	3	4	5	6	7
15	Рахунок	Сертифікат енергоефективності	-	-	50,000	50,000
16	Довідка	Виконання інвентарної справи і надання довідки БТІ	-	-	50,000	50,000
Разом по главі 10:			-	-	1305,099	1305,099
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
17	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	784,757	784,757
18	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	12,000	12,000
19	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	124,298	124,298
Разом по главі 12:			-	-	921,055	921,055
Разом по главах 1-12:			34819,161	7171,236	2226,154	44216,551
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1300,922	-	-	1300,922
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	363,482	363,482
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	696,383	143,425	44,523	884,331
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	10539,475	1891,055	-	12430,530
Разом			47355,941	9205,716	2634,159	59195,816
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	11682,212	11682,212
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			47355,941	9205,716	14316,371	70878,028
	Довідка №4-2023	Вартість виконаних робіт станом на 19.09.2023р.	3475,275	-	2237,740	5713,015
Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком			50831,216	9205,716	16554,111	76591,043
Зворотні суми			-	-	-	48,799
у тому числі:						
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	48,799

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу _____