

**«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».
(Коригування)**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Irp_Dav_42-D01 - 3КР

Том 2

2023 р.

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». (Коригування)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Irp_Dav_42-D01 - КД

Том 3

Керівник проєктної організації

Ковальчук В.С.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Власенко О.П.

2023 р.





Зведений кошторисний розрахунок у сумі 87 912,246 тис. грн.

В т ому числі виконані роботи и ст аном на 01.09.2023р 10590,164 т ис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

20

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА (З ВИКОНАНИМИ РОБОТАМИ)

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 20 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України	58056,195	1025,968	-	59082,163
		Разом по главі 2:	58056,195	1025,968	-	59082,163
		Разом по главах 1-7:	58056,195	1025,968	-	59082,163
		Разом по главах 1-8:	58056,195	1025,968	-	59082,163
		Разом по главах 1-9:	58056,195	1025,968	-	59082,163
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	590,822	590,822
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	886,232	886,232

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	1477,054	1477,054
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт коригування	-	-	350,011	350,011
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування)	-	-	52,543	52,543
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	78,320	78,320
		Разом по главі 12:	-	-	480,874	480,874
		Разом по главах 1-12:	58056,195	1025,968	1957,928	61040,091
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1542,297	-	-	1542,297
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	784,446	784,446
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1068,234	-	-	1068,234
		Разом	60666,726	1025,968	2742,374	64435,068
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	12887,014	12887,014
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	68151,112	1025,968	18735,166	87912,246
		<i>виконані роботи станом на 01.09.2023р</i>	<i>7484,386</i>	<i>-</i>	<i>3105,778</i>	<i>10590,164</i>

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу





«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Виконавчий комітет Ірпінської міської
ради Київської області

841_ДЦ_ССР

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 77322,082 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

20

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 20 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України	58056,195	1025,968	-	59082,163

		Разом по главі 2:	58056,195	1025,968	-	59082,163
		Разом по главах 1-7:	58056,195	1025,968	-	59082,163
		Разом по главах 1-8:	58056,195	1025,968	-	59082,163
		Разом по главах 1-9:	58056,195	1025,968	-	59082,163
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	590,822	590,822
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	886,232	886,232

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	1477,054	1477,054
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт коригування	-	-	350,011	350,011
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування)	-	-	52,543	52,543
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	78,320	78,320
		Разом по главі 12:	-	-	480,874	480,874
		Разом по главах 1-12:	58056,195	1025,968	1957,928	61040,091
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1542,297	-	-	1542,297
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	784,446	784,446
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1068,234	-	-	1068,234
		Разом	60666,726	1025,968	2742,374	64435,068
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	12887,014	12887,014
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	60666,726	1025,968	15629,388	77322,082

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

