

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №104а по вул. Мечнікова у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». (Коригування)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Irp_Metch_104a-D01 - 3КР

Том 2

2023 р.

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №104а по вул. Мечнікова у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». (Коригування)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Irp_Metch_104a-D01 - 3КР


Том 2

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Ковальчук В.С.

Власенко О.В.



2023 р.



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Виконавчий комітет Ірпінської міської
ради Київської області

127_ДЦ_ССР

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 12971,406 тис. грн.

В т ому числі виконані роботи и ст аном на 01.09.2023р 648,746 т ис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №104а по вул. Мечнікова у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 09 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №104а по вул. Мечнікова у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».	8787,582	576,884	-	9364,466
		Разом по главі 2:	8787,582	576,884	-	9364,466
		Разом по главах 1-7:	8787,582	576,884	-	9364,466
		Разом по главах 1-8:	8787,582	576,884	-	9364,466
		Разом по главах 1-9:	8787,582	576,884	-	9364,466
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	93,645	93,645
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	140,467	140,467

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	234,112	234,112
4	Настанова [4.35]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації (коригування)	-	-	45,105	45,105
		<i>виконані робот ом ст аном на 01.09.2023р</i>			27,135	27,135
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	30,260	30,260
6	Настанова [4.35]	Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	667,533	667,533
		<i>виконані робот ом ст аном на 01.09.2023р</i>			513,487	513,487
		Разом по главі 12:	-	-	742,898	202,276
		<i>виконані робот ом ст аном на 01.09.2023р</i>			540,622	540,622
		Разом по главах 1-12:	8787,582	576,884	977,010	10341,476
		<i>виконані робот ом ст аном на 01.09.2023р</i>			540,622	540,622
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	307,952	-	-	307,952
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	160,077	160,077
	Настанова [4.43]	Разом Податок на додану вартість	9095,534	576,884	1137,087	10809,505
		<i>виконані робот ом ст аном на 01.09.2023р</i>	-	-	2161,901	2161,901
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	9095,534	576,884	3298,988	12971,406
		<i>виконані робот ом ст аном на 01.09.2023р</i>			648,746	648,746

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу





«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Виконавчий комітет Ірпінської міської
ради Київської області

127_ДЦ_ССР

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 12322,660 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №104а по вул. Мечнікова у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на серпень 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №104а по вул. Мечнікова у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».	8787,582	576,884	-	9364,466
		Разом по главі 2:	8787,582	576,884	-	9364,466
		Разом по главах 1-7:	8787,582	576,884	-	9364,466
		Разом по главах 1-8:	8787,582	576,884	-	9364,466
		Разом по главах 1-9:	8787,582	576,884	-	9364,466
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	93,645	93,645
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	140,467	140,467

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	234,112	234,112
4	Вартість експертизи проектної документації (коригування)	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації (коригування)	-	-	17,970	17,970
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	30,260	30,260
6	Вартість проектних робіт (коригування)	Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	154,046	154,046
		Разом по главі 12:	-	-	202,276	202,276
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П)	8787,582	576,884	436,388	9800,854
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	307,952	-	-	307,952
		Разом	-	-	160,077	160,077
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	9095,534	576,884	596,465	10268,883
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	2053,777	2053,777
			9095,534	576,884	2650,242	12322,660

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

