

Реконструкція майнового комплексу КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня"
Житомирської обласної ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.
Станишівка, Шосе Сквирське,6. (коригування) (черга будівництва III)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02/III

на будівництво : Відділення екстренної медичної допомоги

Кошторисна вартість об`єкта 15278,097 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 28,80659 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2185,410 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02/III-01	на будівельні роботи (добудова)	15278,097	-	15278,097	28,80659	2185,41	-
		Всього:	15278,097	-	15278,097	28,80659	2185,41	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дацишин Є.В.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02/III

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02/III-01	будівельні роботи (добудова)	<u>22.14919</u>	<u>-</u>	<u>2.01150</u>	<u>1.56800</u>	<u>-</u>	<u>25.72869</u>	<u>3.07790</u>	<u>28.80659</u>
		1532,735	-	168,512	129,08	-	1830,327	355,083	2185,41
	Разом :	<u>22.14919</u>	<u>-</u>	<u>2.01150</u>	<u>1.56800</u>	<u>-</u>	<u>25.72869</u>	<u>3.07790</u>	<u>28.80659</u>
		1532,735	-	168,512	129,08	-	1830,327	355,083	2185,41

Склав _____

Перевірив _____