

**Реконструкція майнового комплексу КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради за  
адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, Шосе Сквирське,6. (коригування) (черга  
будівництва III )**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Стадія П. III черга ВИХІДНИЙ - ЗК

Том 7

2023 р.

**Реконструкція майнового комплексу КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради за  
адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, Шосе Сквирське,6. (коригування) (черга  
будівництва III )**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Стадія П. III черга ВИХІДНИЙ - ЗК

Том 7

Керівник проектної організації

Гринкевич Р.І.

Головний архітектор проекту

Дацишин Є.В.

2023 р.

**ЗМІСТ**

|  | Стор. |
|--|-------|
| 1. Пояснювальна записка  | ----- |
| 2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва                          | ----- |
| 3. Підсумкові вартісні параметри   | ----- |
| 4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат                                   | ----- |
| 5. Розрахунок кошторисного прибутку  | ----- |
| 6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій | ----- |
| 7. Відомість ресурсів  | ----- |
| 8. Кошторис на вишукувальні роботи   | ----- |
| 9. Кошторис на проектні роботи   | ----- |

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Реконструкція майнового комплексу КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, Шосе Сквирське,6. (коригування) (черга будівництва III )**

Будівництво розташоване на території Житомирської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусконаладження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| 1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]                                 | 1,00  | %            |
| 2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]                              | 1,50  | %            |
| 3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]                                      | 4,50  | %            |
| 4 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у         |       |              |
| ..   |       |              |
| 5. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]                       | 1,322 |              |
| 6. Прогнозний рівень інфляції в будівництві другого року будівництва, коефіцієнт , Настанова [4.41]                      | 1,322 |              |
| 7. Співвідношення вартості першого року будівництва до загальної вартості будівництва, Настанова [4.41]                  | -     |              |
| 8. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П1130), Настанова [4.38]  | 17,84 | грн./люд.год |
| 9. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] | 5,03  | грн./люд.год |

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| Загальна кошторисна трудомісткість   | 322,29209 | тис.люд.год |
| Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах  | 291,088   | тис.люд.год |
| Загальна кошторисна заробітна плата  | 24646,472 | тис.грн.    |
| Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:   |           |             |
| Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8 | 12558,80  | грн.        |
| Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 4             | 12854,87  | грн.        |

|   |            |          |
|---|------------|----------|
| Всього за зведеним кошторисним розрахунком: | 386416,374 | тис.грн. |
| у тому числі:                               |            |          |
| будівельні роботи -                         | 165481,009 | тис.грн. |
| вартість устаткування -                     | 156999,427 | тис.грн. |
| інші витрати -                              | 7494,461   | тис.грн. |
| податок на додану вартість -                | 56441,477  | тис.грн. |

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

**ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 386416,374 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " \_\_\_\_\_ 2023 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1-5**

**Реконструкція майнового комплексу КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, Шосе Сквирське,6. (коригування) (черга будівництва III )**

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|-------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |   |  | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2   | 3  | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
| 1     | 02-01/III                                   | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b><br>Лікарня. Блок №3  | 101569,372                    | 114849,617                        | -            | 216418,989        |
| 2     | 02-02/III                                   | Відділення екстренної медичної допомоги  | 15278,097                     | -                                 | -            | 15278,097         |
|       |   | <b>Разом по главі 2:</b>   | 116847,469                    | 114849,617                        | -            | 231697,086        |
|       |   | <b>Разом по главах 1-7:</b>  | 116847,469                    | 114849,617                        | -            | 231697,086        |
|       |   | <b>Разом по главах 1-8:</b>  | 116847,469                    | 114849,617                        | -            | 231697,086        |
|       |   | <b>Разом по главах 1-9:</b>  | 116847,469                    | 114849,617                        | -            | 231697,086        |
|       |   | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги</b>   |                               |                                   |              |                   |
| 3     | Настанова [4.32]                            | Кошти на утримання служби замовника (1 %)  | -                             | -                                 | 2316,971     | 2316,971          |
| 4     | Настанова [4.32]                            | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   | -                             | -                                 | 3012,937     | 3012,937          |

| 1   | 2                     | 3  | 4          | 5          | 6         | 7          |
|---|-----------------------|--|------------|------------|-----------|------------|
| 5   | Розрахунок<br>N П-107 | Кошти на формування страхового фонду документації  | -          | -          | 70,108    | 70,108     |
| 6   | Настанова [4.32]      | Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) СС2 (4,6_5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб) | -          | -          | 12,346    | 12,346     |
| 7   | 1                     | Кошти на виготовлення технічного паспорту з інвентаризації об'єктів нерухомого майна відповідно до Наказу 26.07.2018 №186 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальна площа S_6.5грн)  | -          | -          | 46,122    | 46,122     |
| 8   | 2                     | Кошти на оплату технічних умов КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради (III-черга)   | -          | -          | 4,648     | 4,648      |
| 9   | 3                     | Кошти на виготовлення Сертифікатів енергоефективності  | -          | -          | 20,833    | 20,833     |
| 10  | 4                     | Кошти на проведення контролю геодезичного знімання   | -          | -          | 40,285    | 40,285     |
| <b>Разом по главі 10:</b>   |                       |  | -          | -          | 5524,250  | 5524,250   |
| <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b> |                       |  |            |            |           |            |
| 11  | Настанова [4.35]      | Кошти на здійснення авторського нагляду (I=42,720; II=42,720; III=96,120; IV=21,360; V=32,040)   | -          | -          | 96,120    | 96,120     |
| <b>Разом по главі 12:</b>   |                       |  | -          | -          | 96,120    | 96,120     |
| <b>Разом по главах 1-12:</b>  |                       |  | 116847,469 | 114849,617 | 5620,370  | 237317,456 |
|   | Настанова [4.38]      | <b>Кошторисний прибуток (П)</b>  | 5750,519   | -          | -         | 5750,519   |
|   | Настанова [4.39]      | <b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>  | -          | -          | 1621,174  | 1621,174   |
|   | Настанова [4.40]      | <b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>   | 5258,136   | 5168,233   | 252,917   | 10679,286  |
|   | Настанова [4.41]      | <b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>  | 37624,885  | 36981,577  | -         | 74606,462  |
|   |                       | <b>Разом</b>   | 165481,009 | 156999,427 | 7494,461  | 329974,897 |
|   | Настанова [4.43]      | <b>Податок на додану вартість</b>  | -          | -          | 56441,477 | 56441,477  |
| <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                              |                       |  | 165481,009 | 156999,427 | 63935,938 | 386416,374 |

Керівник проектної організації \_\_\_\_\_ Гринкевич Р.І.

Головний архітектор проекту \_\_\_\_\_ Дацишин Є.В.

**ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ**

Реконструкція майнового комплексу КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, Шосе Сквирське,б. (коригування) (черга будівництва III )

| Ідентифікатор | НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ   | Значення     |
|---------------|---|--------------|
| 1             | 2   | 3            |
| П114          | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.  | 386416,37400 |
| П14С          | Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн  | 165481,00900 |
| П14О          | Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн  | 156999,42700 |
| П14П          | Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн   | 63935,93800  |
| П14           | Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.  | 386416,37400 |
| П17           | Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.   | 386416,37400 |
| П13           | Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.  | 329974,89700 |
| П9            | Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.  | 329974,89700 |
| П12           | Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн. | 322848,98700 |
| П8            | Разом по главах 1-12, тис. грн.   | 237317,45600 |
| П711          | Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.   | 116847,46900 |
| П713_ТУП      | Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.  | 25833,29300  |
| П713_ТУ       | Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.  | 30834,63300  |
| П713          | Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.   | 114849,61700 |
| П7            | Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.   | 5620,37000   |
| П715          | Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.  | 0,00000      |
| П306          | Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.  | 0,00000      |
| П10           | Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.   | 165481,00900 |
| П10Г          | Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.  | 0,00000      |
| П6            | Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.   | 0,00000      |
| П4            | Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.  | 116847,46900 |
| П23           | Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.  | 116847,46900 |
| П23Г          | Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.   | 0,00000      |
| П22Г          | Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.   | 0,00000      |
| П1-7С         | Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.  | 116847,46900 |
| П1-7Г         | Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.   | 0,00000      |
| П22Д          | Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.   | 0,00000      |
| П1            | Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   | 116847,46900 |
| П1Г           | Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.  | 0,00000      |
| П3            | Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   | 114849,61700 |
| П3001         | Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.  | 0,00000      |
| П234          | Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.   | 107723,70700 |
| П234001       | Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.  | 0,00000      |
| П21_1         | Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   | 105243,05700 |



| 1      | 2   | 3            |
|--------|---|--------------|
| П21    | Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   | 220092,67400 |
| П27    | Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.                               | 6483,57400   |
| П27001 | Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.   | 0,00000      |
| П58    | Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.                               | 0,00000      |
| П24    | Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.  | 262,23800    |
| П41Г   | Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.  | 0,00000      |
| П62    | Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.   | 0,00000      |
| П62001 | Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.                                     | 0,00000      |
| П62Б   | Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.                                     | 0,00000      |
| П206   | Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.   | 137,74272    |
| П62В   | Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.                                 | 0,00000      |
| П207   | Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.   | 1779,57068   |
| П62Г   | Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.                                 | 0,00000      |
| П209   | Масильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.   | 280,33027    |
| П62Д   | Масильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.   | 0,00000      |
| П208   | Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.   | 725,58846    |
| П62Е   | Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.   | 0,00000      |
| П210   | Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.  | 216,65042    |
| П62Ж   | Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.  | 0,00000      |
| П211   | Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.   | 0,00000      |
| П62И   | Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.   | 0,00000      |
| П752   | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.                              | 2028,86900   |
| П62А   | Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.  | 0,00000      |
| П72    | Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.  | 24646,47200  |
| П30    | Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.  | 19017,56400  |
| П51    | Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.   | 0,00000      |
| П52    | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.                                     | 0,00000      |
| П43Г   | Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   | 0,00000      |
| П32    | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 2028,86900   |
| П44Г   | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.    | 0,00000      |
| П730   | Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   | 21046,43300  |
| П751   | Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.  | 0,00000      |
| П35    | Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.                           | 3600,03900   |
| П42С   | Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.     | 3600,03900   |
| П45Г   | Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.        | 0,00000      |

| 1      | 2   | 3           |
|--------|---|-------------|
| П11В   | Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.    | 0,00000     |
| П11Г   | Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.                   | 0,00000     |
| П11Д   | Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.                    | 0,00000     |
| П29В   | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.                       | 0,00000     |
| П30С   | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн. | 0,00000     |
| П30Г   | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.    | 0,00000     |
| П49В   | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.                       | 0,00000     |
| П29Д   | Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.                  | 147,24400   |
| П49Д   | Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.                  | 0,00000     |
| П11А   | Усереднена вартість людино-години у загальноновиробничих витратах, грн./люд. год.   | 115,37000   |
| П11Б   | Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.  | 72,73000    |
| П28    | Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.                                       | 79718,62600 |
| П28001 | Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.  | 0,00000     |
| П54    | Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.                                       | 0,00000     |
| П29    | Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.   | 4072,69500  |
| П49    | Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.   | 5272,52782  |
| П29А   | Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.                                       | 0,00000     |
| П49А   | Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.                                       | 0,00000     |
| П499   | Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.   | 2026,96946  |
| П26    | Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.   | 0,00000     |
| П26001 | Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.   | 0,00000     |
| П39Г   | Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.  | 0,00000     |
| П25    | Зворотні суми, тис. грн.  | 0,00000     |
| П774З  | Загальноновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.   | 0,00000     |
| П774П  | Прибуток, тис. грн.   | 5750,51900  |
| П771П  | Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.   | 5750,51900  |
| П775П  | Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.  | 0,00000     |
| П774А  | Адміністративні витрати, тис. грн.  | 1621,17400  |
| П774І  | Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.   | 0,00000     |
| П131Р  | Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.   | 5258,13600  |
| П133Р  | Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.  | 5168,23300  |
| П134Р  | Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.  | 252,91700   |
| П135Р  | Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.  | 0,00000     |
| П451И  | Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.  | 37624,88500 |
| П453И  | Інфляція - устаткування, тис.грн.   | 36981,57700 |
| П455И  | Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.   | 0,00000     |
| П1415  | Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.  | 0,00000     |

| 1     | 2   | 3           |
|-------|---|-------------|
| П154Н | Податок на додану вартість, тис.грн.  | 56441,47700 |
| П774  | Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.   | 11604,41200 |
| П34   | Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.  | 11604,41200 |
| П53   | Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.   | 0,00000     |
| П42Г  | Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   | 0,00000     |
| П73П  | Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.  | 5,34679     |
| П73   | Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.  | 322,29209   |
| П731  | Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.  | 291,08783   |
| П731Г | Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.   | 0,00000     |
| П731Д | Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.  | 322,29209   |
| П731Е | Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.  | 322,29209   |
| П731И | Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.                                      | 0,00000     |
| П755  | Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.   | 0,00000     |
| П736  | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.                           | 31,20426    |
| П31   | Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.                                      | 264,12690   |
| П46Г  | Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.  | 0,00000     |
| П260  | Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.   | 26,96093    |
| П62К  | Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.  | 0,00000     |
| П33   | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 26,96093    |
| П47Г  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.    | 0,00000     |
| П55   | Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.   | 0,00000     |
| П55Г  | Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.   | 0,00000     |
| П56   | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.        | 0,00000     |
| П56Г  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.           | 0,00000     |
| П36   | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.         | 31,20426    |
| П48Г  | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.        | 0,00000     |
| П57   | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.                                  | 0,00000     |
| П57Г  | Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.                                      | 0,00000     |
| П11Е  | Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.          | 0,00000     |
| П11И  | Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.                         | 0,00000     |
| П11К  | Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.                          | 0,00000     |
| СС986 | Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год   | 0,00000     |

| 1       | 2   | 3          |
|---------|---|------------|
| П11Л    | Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год   | 0,00000    |
| П10М    | Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.  | 0,00000    |
| П10П    | Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.  | 4,91884    |
| П29Б    | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.   | 0,00000    |
| П31С    | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.   | 0,00000    |
| П31Г    | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.  | 0,00000    |
| П31П    | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.   | 0,00000    |
| П49Б    | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.   | 0,00000    |
| П29Г    | Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.  | 1,78865    |
| П49Г    | Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.  | 0,00000    |
| П37     | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд   | 3,70000    |
| П38     | Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд  | 4,10000    |
| П15     | Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %  | 0,00000    |
| П16     | Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %  | 0,00000    |
| П19     | Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %   | 4,50000    |
| П300    | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.   | 5748,94900 |
| П301    | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальноновиробничих витрат), тис.грн. | 5422,26400 |
| П302    | Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.   | 234,53200  |
| П303    | Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.  | 0,00000    |
| П304    | Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.   | 2255,42400 |
| П305    | Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.  | 92,15300   |
| П246    | Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.  | 1199,85261 |
| П246001 | Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.   | 0,00000    |
| П247    | Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.   | 0,00000    |
| П154001 | Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.  | 12,34600   |
| П247001 | Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.  | 0,00000    |
| П248    | Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.  | 0,00000    |
| П248001 | Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.   | 0,00000    |
| П249001 | Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.   | 0,00000    |
| П222    | Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.   | 0,00000    |

| 1       | 2  | 3            |
|---------|--|--------------|
| П223    | Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн. | 0,00000      |
| П224    | Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.          | 0,00978      |
| П225    | Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.                      | 0,79158      |
| П226    | Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.                       | 0,00387      |
| П227    | Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.                                    | 0,31333      |
| П228    | Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.                | 12558,80000  |
| П229    | Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.  | 172,67000    |
| П230    | Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.  | 76536,07307  |
| П231    | Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.   | 0,00000      |
| П232    | Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.                                 | 1802,51164   |
| П233    | Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.                      | 1309,29624   |
| П235    | Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.  | 111861,77700 |
| П235002 | Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн  | 73469,48500  |
| П236    | Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.  | 105005,11800 |
| П236002 | Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.                                 | 73469,48500  |
| П237    | Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.  | 2270,17600   |
| П238    | Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.                                  | 2064,47100   |
| П239    | Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год                                 | 0,00000      |
| П240    | Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.  | 0,00000      |
| П241    | ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.   | 0,00000      |
| П242    | Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.   | 717,67800    |
| П243    | Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.                       | 654,11800    |
| П244    | Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.   | 3327,59200   |
| П99ІВ   | Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"         | 0,00000      |
| П99І    | Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар" | 0,00000      |
| П99ПУ   | Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"   | 0,00000      |
| П99ПБ   | Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"  | 0,00000      |
| П99СПБ  | Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"  | 0,00000      |
| П99СПУ  | Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"   | 0,00000      |

**КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116**  
**Кошти на здійснення технічного нагляду**

**1. Вихідні дані**

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:  
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:  
= П23+П23Г+П713+П6 = 231697,086
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:  
П713\_ТУ = 30834,633

**2. Розрахунок**

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:  
= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (231697,086 - 30834,633) \* 1,50 \* 0,001 \* 1,00 = 3012,937

**КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107**  
**Кошти на формування страхового фонду документації**

**1. Вихідні дані**

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.  
П23=116847,469;
- п1.2 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.  
П23Г=0;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації  
0,06=0,06;

**2. Розрахунок**

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації  
Інші витрати  
(п1.1+п1.2)хп1.3:100=(116847,469+0)х0,06:100=70,10848;

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

**Реконструкція майнового комплексу КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, Шосе Сквирське,6. (коригування) (черга будівництва III )**

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 322,29209;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 322,29209;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 31,20426 - 0 = 31,20426;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 322,29209 - 31,20426 + 0 = 291,08783;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 322,29209 - 322,29209 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (291,08783 - 0) = 0;$$

| Кошторисний номер об'єкта | Найменування об'єкта  | Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год. | Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год. | Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год. | Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3 | Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6 | Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год. | Кошторисний прибуток, тис.грн. |
|---------------------------|---|--|------------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------|
| 1                         | 2   | 3  | 4                                  | 5  | 6   | 7  | 8   | 9                              |
| 02-01/III                 | Лікарня. Блок №3 (без пусконалагоджувальних робіт)                  | 260,44030                                      | 27,69841                           | -  | -   | 288,13871  | 18,11   | 5218,19204                     |
| 02-02/III                 | пусконалагоджувальні роботи Відділення екстренної медичної допомоги | 4,91884<br>25,72869                            | 0,42795<br>3,07790                 | -<br>-   | -<br>-  | 5,34679<br>28,80659                                      | 1,99<br>18,11                                 | 10,64011<br>521,68734          |
|                           | Разом:  | 291,08783                                      | 31,20426                           | -  | -   | 322,29209  | 17,84257                                      | 5750,51900                     |

**п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.**

$$5750,519 \times \text{ИНП130} = 5750,519 \times 1 = 5750,519;$$

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій**

**Реконструкція майнового комплексу КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, Шосе Сквирське,6. (коригування) (черга будівництва III )**

**1. Вихідні дані**

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 322,29209;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 322,29209;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 31,20426 - 0 = 31,20426;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

**2. Розрахунок**

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 322,29209 - 31,20426 + 0 = 291,08783;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 322,29209 - 322,29209 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (291,08783 - 0) = 0;$$

| Кошторисний номер об'єкта | Найменування об'єкта  | Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год. | Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год. | Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год. | Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3 | Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6 | Показник адмінвитрат, грн./люд.-год. | Адміністративні витрати, тис.грн. |
|---------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 6  | 7   | 8                                    | 9                                 |
| 02-01/III                 | Лікарня. Блок №3 (без пусконалагоджувальних робіт)                  | 260,44030                                       | 27,69841                            | -   | -  | 288,13871   | 5,06                                 | 1457,98187                        |
| 02-02/III                 | пусконалагоджувальні роботи Відділення екстренної медичної допомоги | 4,91884<br>25,72869                             | 0,42795<br>3,07790                  | -<br>-  | -<br>-   | 5,34679<br>28,80659                                       | 3,26<br>5,06                         | 17,43054<br>145,76135             |
|                           | Разом:  | 291,08783                                       | 31,20426                            | -   | -  | 322,29209   | 5,03014                              | 1621,17400                        |

**п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:**

$$1621,174 \times \text{ИНП147} = 1621,174 \times 1 = 1621,174;$$



## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П145

**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами****1. Вихідні дані**

п.1.1. Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.

$$П23 = 116847,469;$$

п.1.2. Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.

$$П23Г = 0;$$

п.1.3. Вартість устаткування по главах 1-9, тис. грн.

$$П713 = 114849,617;$$

п.1.4. Прогнозний рівень інфляції першого року будівництва, к-т

$$КС1451 = 1,322;$$

п.1.5. Ознака: чи береться до уваги вказівка Мінрегіона про те, що при прогнозній інфляції, рівній або більше 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1.0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0.5 (1 - Так, 2 - Ні).

$$КС145П = 1;$$

**2. Розрахунок**

**Кошти на додаткові витрати, пов'язані з інфляційними процесами (будівельні роботи):**

$$= п.1.1 * (п.1.4 - 1) = 116847,469 * (1,322 - 1) = 37624,885$$

**Кошти на додаткові витрати, пов'язані з інфляційними процесами (гірничі роботи):**

$$= п.1.2 * (п.1.4 - 1) = 0 * (1,322 - 1) = 0$$

**Кошти на додаткові витрати, пов'язані з інфляційними процесами (устаткування):**

$$= п.1.3 * (п.1.4 - 1) = 114849,617 * (1,322 - 1) = 36981,577$$

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

**Податок на додану вартість (ПДВ)****1. Вихідні дані**

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

П13 = 329974,897;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

П235002 = 73469,485;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

П154001 = 12,346;

у тому числі:

- Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) СС2 (4,6\_5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб) (П108) = 12,346

**2. Розрахунок**

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 329974,897 - 0 - 73469,485 - 12,346 = 256493,066;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

= п2.1 X п1.1 : 100 + п1.5 X п.1.2 : 100 = 256493,066 X 20 : 100 + 73469,485 X 7 : 100 = 56441,477;

**Реконструкція майнового комплексу КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради за  
адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, Шосе Сквирське,6. (коригування) (черга  
будівництва III )**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Стадія П. III черга ВИХІДНИЙ - КД

Том 8

2023 р.

**Реконструкція майнового комплексу КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради за  
адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, Шосе Сквирське,6. (коригування) (черга  
будівництва III )**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Стадія П. III черга ВИХІДНИЙ - КД

Том 8

Керівник проєктної організації

Гринкевич Р.І.

Головний архітектор проєкту

Дацишин Є.В.

2023 р.

**ЗМІСТ**

|  | Стор. |
|--|-------|
| 1. Об'єктний кошторис : Лікарня. Блок №3<br>№ 02-01/III  | ----- |
| 2. Локальний кошторис на будівельні роботи<br>№ 02-01/I-01   | ----- |
| 3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/I-01   | ----- |
| 4. Локальний кошторис на електромонтажні роботи<br>№ 02-01/III-02  | ----- |
| 5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/III-02   | ----- |
| 6. Локальний кошторис на придбання устаткування для електромонтажних робіт<br>№ 02-01/III-03                         | ----- |
| 7. Локальний кошторис на водопостачання та каналізація<br>№ 02-01/III-04   | ----- |
| 8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/III-04   | ----- |
| 9. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування (водопровід та каналізація) III черга<br>№ 02-01/III-05 | ----- |
| 10. Локальний кошторис на тепловий пункт<br>№ 02-01/III-06   | ----- |
| 11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/III-06  | ----- |
| 12. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування теплового пункту.<br>№ 02-01/III-07                    | ----- |
| 13. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування (вентиляція)<br>№ 02-01/III-08                         | ----- |
| 14. Локальний кошторис на вентиляція. III черга<br>№ 02-01/III-09  | ----- |
| 15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/III-09  | ----- |
| 16. Локальний кошторис на Опалення. III черга<br>№ 02-01/III-010   | ----- |
| 17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/III-010   | ----- |
| 18. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування (кондиціонування)<br>№ 02-01/III-011                   | ----- |
| 19. Локальний кошторис на Кондиціонування. III черга<br>№ 02-01/III-012  | ----- |
| 20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/III-012   | ----- |
| 21. Локальний кошторис на демонтаж та монтаж ліфтів<br>№ 02-01/III-013   | ----- |
| 22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/III-013   | ----- |
| 23. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи по ліфтах<br>№ 02-01/III-014                                     | ----- |
| 24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/III-014   | ----- |

25. Локальний кошторис на придбання устаткування для монтажу ліфтів  
№ 02-01/III-015 \_\_\_\_\_
26. Локальний кошторис на лікувальне газозабезпечення  
№ 02-01/III-016 \_\_\_\_\_
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/III-016 \_\_\_\_\_
28. Локальний кошторис на придбання устаткування для лікувального газозабезпечення  
№ 02-01/III-017 \_\_\_\_\_
29. Локальний кошторис на пусконалагодження лікувального газозабезпечення  
№ 02-01/III-018 \_\_\_\_\_
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/III-018 \_\_\_\_\_
31. Локальний кошторис на монтаж медичного обладнання та устаткування  
№ 02-01/III-020 \_\_\_\_\_
32. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/III-020 \_\_\_\_\_
33. Локальний кошторис на придбання устаткування медичного (ПДВ - 7%)  
№ 02-01/III-021 \_\_\_\_\_
34. Локальний кошторис на монтаж систем слабострумних мереж  
№ 02-01/III-021 \_\_\_\_\_
35. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/III-021 \_\_\_\_\_
36. Локальний кошторис на придбання устаткування для систем слабострумних мереж  
№ 02-01/III-022 \_\_\_\_\_
37. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи систем слабострумних мереж  
№ 02-01/III-024 \_\_\_\_\_
38. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/III-024 \_\_\_\_\_
39. Локальний кошторис на монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу  
№ 02-01/III-025 \_\_\_\_\_
40. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/III-025 \_\_\_\_\_
41. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення  
№ 02-01/III-026 \_\_\_\_\_
42. Локальний кошторис на монтаж системи протидимного захисту  
№ 02-01/III-027 \_\_\_\_\_
43. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/III-027 \_\_\_\_\_
44. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування системи протидимного захисту  
№ 02-01/III-028 \_\_\_\_\_
45. Локальний кошторис на монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу  
№ 02-01/III-029 \_\_\_\_\_
46. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/III-029 \_\_\_\_\_
47. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу  
№ 02-01/III-030 \_\_\_\_\_
48. Локальний кошторис на монтаж автоматизації систем протипожежного захисту  
№ 02-01/III-031 \_\_\_\_\_
49. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/III-031 \_\_\_\_\_

50. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування автоматизації систем протипожежного захисту № 02-01/III-032 \_\_\_\_\_
51. Локальний кошторис на система блискавкозахисту № 02-01/III-033 \_\_\_\_\_
52. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/III-033 \_\_\_\_\_
53. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01/III-034 \_\_\_\_\_
54. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/III-034 \_\_\_\_\_
55. Об'єктний кошторис : Відділення екстренної медичної допомоги № 02-02/III \_\_\_\_\_
56. Локальний кошторис на будівельні роботи (добудова) № 02-02/III-01 \_\_\_\_\_
57. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02/III-01 \_\_\_\_\_