

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 4721,750 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Грушевського, 52 в м.Ковелі Волинської області

Складений за поточними цінами станом на 3 липня 2023 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 02-01 | Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Грушевського, 52 в м.Ковелі Волинської області | 2274,157 | 226,041 | - | 2500,198 |
| | | Разом по главі 2: | 2274,157 | 226,041 | - | 2500,198 |
| | | Разом по главах 1-7: | 2274,157 | 226,041 | - | 2500,198 |
| | | Разом по главах 1-8: | 2274,157 | 226,041 | - | 2500,198 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------|-----------------------|---|----------|---------|---------|----------|
| | | Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати | | | | |
| 2 | Розрахунок N П-929 | Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва | - | - | 549,029 | 549,029 |
| 3 | Розрахунок N П-94 | Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом | - | - | 29,068 | 29,068 |
| Разом по главі 9: | | | - | - | 578,097 | 578,097 |
| Разом по главах 1-9: | | | 2274,157 | 226,041 | 578,097 | 3078,295 |
| | | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги | | | | |
| 4 | Настанова [4.32] | Кошти на утримання служби замовника (0,35 %) | - | - | 10,774 | 10,774 |
| 5 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | - | - | 46,174 | 46,174 |
| 6 | Розрахунок N П-107 | Кошти на формування страхового фонду документації | - | - | 1,364 | 1,364 |
| 7 | Розрахунок | Вартість сертифіката готовності об'єкта (без ПДВ) | - | - | 8,837 | 8,837 |
| Разом по главі 10: | | | - | - | 67,149 | 67,149 |
| | | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд | | | | |
| 8 | Настанова [4.34] | Вартість проектних робіт | - | - | 117,500 | 117,500 |
| 9 | Настанова [4.34] | Вартість експертизи проектної документації | - | - | 11,950 | 11,950 |
| 10 | Настанова [4.35] | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 3,560 | 3,560 |
| Разом по главі 12: | | | - | - | 133,010 | 133,010 |
| Разом по главах 1-12: | | | 2274,157 | 226,041 | 778,256 | 3278,454 |
| | Настанова [4.38] | Кошторисний прибуток (П) | 91,062 | - | - | 91,062 |
| | Настанова [4.39] | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - | - | 25,502 | 25,502 |
| | Настанова [4.40] | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва | 45,483 | 4,521 | 15,565 | 65,569 |
| | Розрахунок N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,5) | 429,607 | 44,598 | - | 474,205 |
| Разом | | | 2840,309 | 275,160 | 819,323 | 3934,792 |
| | Настанова [4.43] | Податок на додану вартість | - | - | 786,958 | 786,958 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|----------|---------|----------|----------|
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 2840,309 | 275,160 | 1606,281 | 4721,750 |

Керівник проектної організації


 Михайло Квятковський

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


 Олександр Головешко

Керівник відділу


 Валентин Висоцький

