

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 49391,790 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КНП «Першотравенська міська лікарня» Першотравенської міської ради за адресою: м. Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави». Коригування

Складений за поточними цінами станом на 18 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги	11945,280	793,644	-	12738,924
		Разом по главі 2:	11945,280	793,644	-	12738,924
2	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Автомобільні проїзди	1522,776	-	-	1522,776
		Разом по главі 5:	1522,776	-	-	1522,776
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	409,529	-	-	409,529

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	409,529	-	-	409,529
		Разом по главах 1-7:	13877,585	793,644	-	14671,229
		Разом по главах 1-8:	13877,585	793,644	-	14671,229
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	62,449	-	-	62,449
5	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	37,469	-	-	37,469
		Разом по главі 9:	99,918	-	-	99,918
		Разом по главах 1-9:	13977,503	793,644	-	14771,147
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	147,711	147,711
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	221,567	221,567
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	8,387	8,387
9	Постанова КМУ від 13.04.11 №461	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкта	-	-	12,346	12,346
10	Довідка	Кошти на підготовку та отримання технічної інвентаризації нерухомого майна	-	-	10,620	10,620
11	Довідка замовника	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання перед прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів	-	-	15,000	15,000
12	Довідка замовника	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності	-	-	21,600	21,600
		Разом по главі 10:	-	-	437,231	437,231
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1798,978	1798,978
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	69,526	69,526
15	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	55,910	55,910
		Разом по главі 12:	-	-	1924,414	1924,414
		Разом по главах 1-12:	13977,503	793,644	2361,645	17132,792
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	439,822	-	-	439,822

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	122,888	122,888
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	349,438	19,841	59,041	428,320
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2639,035	191,189	-	2830,224
		Разом	17405,798	1004,674	2543,574	20954,046
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4190,809	4190,809
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	17405,798	1004,674	6734,383	25144,855
	Довідка замовника	Понесені витрати та виконані роботи станом на 06.09.2023 року	14974,323	3670,322	5602,290	24246,935
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	32380,121	4674,996	12336,673	49391,790

Керівник проектної організації



Микола БЕРЕЖНИЙ

Головний інженер проєкту



Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу



Олександр СЕВЕРИН