

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі 999,602 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Дунаєвецького ЦРД "Пролісок" Дунаєвецької міської ради Хмельницької області за адресою: вул. Мистецька, 22 м. Дунаївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області**

Складений за поточними цінами станом на 5 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			Будівельних робіт	Копіювання, меблів та інвентарю	Інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Дунаєвецького ЦРД "Пролісок" Дунаєвецької міської ради Хмельницької області за адресою: вул. Мистецька, 22 м. Дунаївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	738,055 738,055 738,055 738,055	- - - -	- - - -	738,055 738,055 738,055 738,055
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	11,071	11,071

1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главі 10:		-	-	11,071	11,071
3	Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
4	Вартість проектних робіт (без ПДВ)		-	-	58,740	58,740
5	Вартість експертизи проектної документації		-	-	11,900	11,900
	Кошти на здійснення авторського нагляду (без ПДВ)		-	-	3,560	3,560
	Разом по главі 12:		-	-	74,200	74,200
	Разом по главах 1-12:		738,055	-	85,271	823,326
	Кошторисний прибуток (П)		13,272	-	-	13,272
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		-	-	6,787	6,787
	Разом		751,327	-	92,058	843,385
	Податок на додану вартість		-	-	156,217	156,217
	Всього до зведеному кошторисному розрахунку		751,327	-	248,275	999,602

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

