

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1701,227 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 86,841 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт котельні із заміною котлів загальною потужністю 300кВт Дзвинячанської гімназії ім.І.Гнатюка Вишнівецької селищної ради в с.Дзвиняча Кременецького району

Складений за поточними цінами станом на 19 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт котельні із заміною котлів	607,840	593,105	-	1200,945
		Разом по главі 2:	607,840	593,105	-	1200,945
		Разом по главах 1-7:	607,840	593,105	-	1200,945
2	Розрахунок N П-94	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	29,122	29,122
		Разом по главі 9:	-	-	29,122	29,122
		Разом по главах 1-9:	607,840	593,105	29,122	1230,067

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	12,301	12,301
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	9,554	9,554
		Разом по главі 10:	-	-	21,855	21,855
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	10,800	10,800
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	7,241	7,241
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	5,400	5,400
		Разом по главі 12:	-	-	23,441	23,441
		Разом по главах 1-12:	607,840	593,105	74,418	1275,363
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	18,094	-	-	18,094
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	9,697	9,697
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	14,588	14,235	1,786	30,609
	Настанова [4.43]	Разом	640,522	607,340	85,901	1333,763
		Податок на додану вартість	-	-	262,064	262,064
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	640,522	607,340	347,965	1595,827
	Довідка	Кошти, які були освоєні станом на 19,09,2023 (кошти за ПКД і експертний звіт 52,7 тис.грн)	-	-	52,700	52,700
	Довідка	Кошти, які були освоєні (ПКД і експертний звіт)	-	-	52,700	52,700
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	640,522	607,340	453,365	1701,227
		Зворотні суми	-	-	-	86,841
		у тому числі:	-	-	-	86,841
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що означається за розрахунком	-	-	-	86,841

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник кошторисний

