

Комунальне некомерційне підприємство "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"
(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 121834,456 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 17,479 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"	44468,485	30566,678	-	75035,163
		Разом по главі 2:	44468,485	30566,678	-	75035,163
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні кабельні мережі та блискавкозахист	2229,383	3,102	-	2232,485
		Разом по главі 4:	2229,383	3,102	-	2232,485
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	1442,442	108,184	-	1550,626
4	06-02	Зовнішні мережі теплопостачання	2441,214	-	-	2441,214

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	3883,656	108,184	-	3991,840
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Ремонт підпірних стін	4741,543	-	-	4741,543
6	07-02	Генеральний план	6153,087	58,200	-	6211,287
7	07-03	Зовнішнє освітлення	203,708	2,436	-	206,144
		Разом по главі 7:	11098,338	60,636	-	11158,974
		Разом по главах 1-7:	61679,862	30738,600	-	92418,462
		Разом по главах 1-8:	61679,862	30738,600	-	92418,462
		Разом по главах 1-9:	61679,862	30738,600	-	92418,462
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1386,277	1386,277
		Разом по главі 10:	-	-	1386,277	1386,277
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість інженерно-вишукувальних робіт	-	-	204,400	204,400
10	Настанова [4.34]	Технічне обстеження існуючої будівлі та обмірні креслення	-	-	53,400	53,400
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія Р) (K=0,6)	-	-	2902,821	2902,821
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	86,426	86,426
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	208,260	208,260
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія П)	-	-	458,435	458,435
		Разом по главі 12:	-	-	3913,742	3913,742
		Разом по главах 1-12:	61679,862	30738,600	5300,019	97718,481
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	969,232	-	-	969,232
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	498,083	498,083
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1480,317	737,726	127,200	2345,243
		Разом	64129,411	31476,326	5925,302	101531,039
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	20303,417	20303,417

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	64129,411	31476,326	26228,719	121834,456
		Зворотні суми	-	-	-	17,479
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	17,479

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

