

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та покрівлі (протиаварійні роботи) КЗ "Крюківщинський заклад дошкільної освіти "Барвінок" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область, с. Крюківщина, вул. Балукіна, буд. 2-а. Корикування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та покрівлі (протиаварійні роботи) КЗ "Крюківщинський заклад дошкільної освіти "Барвінок" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область, с. Крюківщина, вул. Балукіна, буд. 2-а. Корикування

Кошторисна вартість об'єкта	5665,717 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	11,14693 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	938,901 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Загально-будівельні роботи	3540,852	-	3540,852	6,66710	562,924	-
2	02-01-02	на Електротехнічні рішення	471,463	-	471,463	1,44251	120,241	-
3	02-01-03/кор.	на Водопровід та каналізація	438,213	-	438,213	0,75431	65,649	-
4	02-01-04	на Вогнезахисне просочування(поверхневе)	68,101	-	68,101	0,29195	24,533	-
5	02-01-05	на Опалення, вентиляція	775,711	-	775,711	1,17772	99,396	-
6	02-01-06	на Монтаж устаткування, меблів	37,15	-	37,15	0,33637	26,576	-
7	02-01-07	на придбання устаткування Устаткування, меблі	-	103,096	103,096	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	02-01-08	на Блискавкозахист	231,131	-	231,131	0,47697	39,582	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	5562,621	103,096	5665,717	11,14693	938,901	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Загально-будівельні роботи	<u>5,95045</u> 470,851	- -	<u>0,00023</u> 0,019	<u>0,00289</u> 0,265	- -	<u>5,95357</u> 471,135	<u>0,71353</u> 91,789	<u>6,66710</u> 562,924
02-01-02	Електротехнічні рішення	- -	<u>1,31497</u> 103,834	- -	- -	- -	<u>1,31497</u> 103,834	<u>0,12754</u> 16,407	<u>1,44251</u> 120,241
02-01-03/кор	Водопровід та каналізація	<u>0,66008</u> 54,61	<u>0,00478</u> 0,376	<u>0,01674</u> 1,324	<u>0,00010</u> 0,009	- -	<u>0,68170</u> 56,319	<u>0,07261</u> 9,33	<u>0,75431</u> 65,649
02-01-04	Вогнезахисне просочування(поверхневе)	<u>0,26859</u> 21,527	- -	- -	- -	- -	<u>0,26859</u> 21,527	<u>0,02336</u> 3,006	<u>0,29195</u> 24,533
02-01-05	Опалення, вентиляція	<u>1,00822</u> 80,677	<u>0,06528</u> 5,328	<u>0,00034</u> 0,028	- -	- -	<u>1,07384</u> 86,033	<u>0,10388</u> 13,363	<u>1,17772</u> 99,396
02-01-06	Монтаж устаткування, меблів	<u>0,20075</u> 14,845	<u>0,10368</u> 7,623	- -	- -	- -	<u>0,30443</u> 22,468	<u>0,03194</u> 4,108	<u>0,33637</u> 26,576
02-01-07	придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-08	Устаткування, меблі	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-08	Блискавкозахист	<u>0,13409</u> 9,791	<u>0,27438</u> 21,943	<u>0,02366</u> 2,078	- -	- -	<u>0,43213</u> 33,812	<u>0,04484</u> 5,77	<u>0,47697</u> 39,582
	Разом :	<u>8,22218</u> 652,301	<u>1,76309</u> 139,104	<u>0,04097</u> 3,449	<u>0,00299</u> 0,274	- -	<u>10,02923</u> 795,128	<u>1,11770</u> 143,773	<u>11,14693</u> 938,901

Склав _____

Перевірив _____