

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 131708,859 тис. грн.

В тому числі понесені витрати станом на 01.08.2023 р. 11551,613 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТІСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі, Коритування

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблі та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва Підготовчі роботи	28,551	-	-	28,551	
		Разом по главі 1:	28,551	-	-	28,551	
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.	36850,007	1795,566	-	38645,573	
3	02-02	Гуртожиток №1 (поз. №14)	8784,731	324,523	-	9109,254	
4	02-03	Гуртожиток №2 (поз. №15)	6125,304	452,509	-	6577,813	
		Разом по главі 2:	7411,768	777,032	-	8188,800	
		Разом по главі 2: в т.ч. понесені витрати станом на 01.08.2023 р.	59171,810 8784,731	2572,598	-	61744,408 8784,731	

1	2	3	4	5	6	7
5	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства	86,562	-	-	86,562
6	04-02	Електропостачання (мережі 0,22 кВ) Електропостачання (мережі 0,4 кВ)	121,483	-	-	121,483
		Разом по главі 4:	208,045	-	-	208,045
7	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплостачання та газопостачання	1709,339	82,600	-	1791,939
8	06-02	Котельня	423,112	-	-	423,112
9	06-03	Водопостачання	569,861	365,927	-	935,788
10	06-04	Каналізація	487,261	-	-	487,261
11	06-05	Теплостачання	265,077	-	-	265,077
		Пожезний резервуар	-	-	-	-
		Разом по главі 6:	3454,650	448,527	-	3903,177
12	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території	429,559	-	-	429,559
13	07-02	Огорожа	3361,274	-	-	3361,274
14	07-03	Мощення території	434,628	-	-	434,628
15	07-04	Освітлення	12515,488	300,723	-	12816,211
16	07-05	Футбольне поле	341,514	86,276	-	427,790
17	07-06	Спортивний майданчик (для занять воркаутом) Підпірна стінка	614,168	-	-	614,168
		Разом по главі 7:	17696,631	386,999	-	18083,630
		Разом по главах 1-7:	80559,687	3408,124	-	83967,811
		Разом по главах 1-8:	8784,731	-	-	8784,731
		Разом по главах 1-9:	80559,687	3408,124	-	83967,811
18	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	3891,983	3891,983
		Разом по главі 9:	-	-	3891,983	3891,983
		Разом по главах 1-9:	80559,687	3408,124	3891,983	87859,794
		в т.ч. понесені витрати станом на 01.08.2023 р.	8784,731	-	-	8784,731

1	2	3	4	5	6	7
19	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	790,751	790,751
20	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1%) Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5%) крім того, понесені витрати станом на 01.08.2023 р.	-	-	1144,280	1144,280
21	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	66,516	66,516
22	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	158,150	158,150
23	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням в експлуатацію будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з придбанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	48,336	48,336
24	Розрахунок	Отримання сертифікату при введенні в експлуатацію	-	-	48,750	48,750
		Разом по главі 10:	-	-	12,346	12,346
		в т.ч. понесені витрати станом на 01.08.2023 р.	-	-	2269,129	2269,129
					66,515	66,515
25	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	609,448	609,448
26	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт крім того, понесені витрати станом на 01.08.2023 р.	-	-	445,653	445,653
27	Розрахунок N П-102	Вартість експертизи проектної документації крім того, понесені витрати станом на 01.08.2023 р.	-	-	93,656	93,656
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	72,347	72,347
					286,580	286,580
		Разом по главі 12:	-	-	1507,684	1507,684
		в т.ч. понесені витрати станом на 01.08.2023 р.	-	-	518,000	518,000
		Разом по главах 1-12:	80559,687	3408,124	7668,796	91636,607
		в т.ч. понесені витрати станом на 01.08.2023 р.	8784,731		584,515	9369,246
	Настанова [4.38]	Кашторисний прибуток (П)	2505,593	-	-	2505,593
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) крім того, понесені витрати станом на 01.08.2023 р.	368,143	-	701,889	368,143
			-	-	701,889	701,889
					36,856	36,856
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1435,499	68,162	141,686	1645,347
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	12356,489	654,360	-	13010,849
		Разом	97225,411	4130,646	8549,226	109905,283

	в т.ч. понесені витрати станом на 01.08.2023 р.		
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість крім того, понесені витрати станом на 01.08.2023 р. (ПДВ 20%) крім того, понесені витрати станом на 01.08.2023 р. (сд.податок 5%) в т.ч. понесені витрати станом на 01.08.2023 р.	9152,874 - -	621,371 20026,208 1750,412 26,956 30352,802 2398,739
		97225,411 9152,874	9774,245 20026,208 1750,412 26,956 131708,859 11551,613

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту

О.Ю.Кавка

А.І.Бочкор

