

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 56676,752 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 419,94 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ) для Криворізької гімназії №89 «Потенціал» Криворізької міської ради за адресою: вул. Мальовнича, буд. 1А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл., 50054»

Складений за поточними цінами станом на 20 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Нове будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ)	29810,470	5078,746	-	34889,216
		Разом по главі 2:	29810,470	5078,746	-	34889,216
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	429,017	-	-	429,017
		Разом по главі 7: Разом по главах 1-7:	429,017 30239,487	- 5078,746	- -	429,017 35318,233
3	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Тимчасові будівлі та споруди	2666,279	-	-	2666,279

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 8:	2666,279	-	-	2666,279
		Разом по главах 1-8:	32905,766	5078,746	-	37984,512
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	236,922	-	-	236,922
5	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	88,846	-	-	88,846
6	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	1157,700	1157,700
		Разом по главі 9:	325,768	-	1157,700	1483,468
		Разом по главах 1-9:	33231,534	5078,746	1157,700	39467,980
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	394,680	394,680
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	592,020	592,020
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	19,939	19,939
10	Постанова КМ № 409 від 07.06.2017	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва	-	-	13,000	13,000
11	Довідка Замовника	Кошти на підготовку та отримання технічної інвентаризації нерухомого майна	-	-	15,000	15,000
12	Закон України № 2118-VIII "Про енергетичну ефективність будівель" від 22.06.2017	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності	-	-	15,000	15,000
13	Довідка Замовника	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання перед прийняттям в експлуатацію	-	-	15,000	15,000
		Разом по главі 10:	-	-	1064,639	1064,639
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	3909,190	3909,190
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	134,110	134,110
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	126,380	126,380
		Разом по главі 12:	-	-	4169,680	4169,680

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-12:	33231,534	5078,746	6392,019	44702,299
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	793,281	-	-	793,281
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	221,646	221,646
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	664,631	101,575	127,840	894,046
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	640,704	110,209	-	750,913
		Разом	35330,150	5290,530	6741,505	47362,185
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	9314,567	9314,567
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	35330,150	5290,530	16056,072	56676,752
		Зворотні суми	-	-	-	419,940
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд (15 %)	-	-	-	399,942
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	19,998

Фізична особа-підприємець

Головний інженер проекту

Керівник кошторисного відділу

Наталія БУР'ЯН

Вікторія ПАНЧЕНКО

Олександр СЕВЕРИН