

"Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул.Кибальчича,19, Тернівський район, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта 706,775 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,01845 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 97,252 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-01-01	на Зовнішнє електропостачання 0,4 кВ	367,831	-	367,831	0,64131	60,805	-
2	04-01-02	на Зовнішнє електроосвітлення	338,944	-	338,944	0,37714	36,447	-
---	---	Всього:	706,775	-	706,775	1,01845	97,252	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ до об'єктного кошторису № 04-01

Номер	Найменування	Робітники-	Робітники-	Робітники,	Роботи по	Пусконала-	Разом прями	Загально-	Разом
-------	--------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-------------	-----------	-------

ри лока- льних кош- тори- сів	локальних кошторисів	будівельники	монтажники	зайняті на керуванні та обслуговуван- ні машин	перевезенню ґрунту і будівельного сміття	годжувальний персонал	витрати	виробничі витрати	кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
		3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-01-01	Зовнішнє електропостачання 0,4 кВ	<u>0,29372</u> 22,917	<u>0,19874</u> 18,859	<u>0,07838</u> 8,796	<u>0,00743</u> 0,794	<u>-</u> -	<u>0,57827</u> 51,366	<u>0,06304</u> 9,439	<u>0,64131</u> 60,805
04-01-02	Зовнішнє електроосвітлення	<u>0,14728</u> 12,324	<u>0,17747</u> 16,877	<u>0,01680</u> 1,914	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,34155</u> 31,115	<u>0,03559</u> 5,332	<u>0,37714</u> 36,447
	Разом :	<u>0,44100</u> 35,241	<u>0,37621</u> 35,736	<u>0,09518</u> 10,71	<u>0,00743</u> 0,794	<u>-</u> -	<u>0,91982</u> 82,481	<u>0,09863</u> 14,771	<u>1,01845</u> 97,252

Склав _____

Перевірів _____