

Соціально-гуманітарний відділ Опішнянської селищної ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2782,437 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво швидкостроуджувальної захисної споруди цивільного захисту модульного типу (найпростіше укриття) на території КЗ
Дошкільної освіти дитячий садок "Світлячок" Опішнянської селищної ради Полтавської області за адресою вул.Центральна, буд.51, село Малі
Будища

Складений за поточними цінами станом на 26 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблі та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Захисна споруда	1941,717	197,736	-	2139,453
		Разом по главі 2:	1941,717	197,736	-	2139,453
		Разом по главах 1-7:	1941,717	197,736	-	2139,453
		Разом по главах 1-8:	1941,717	197,736	-	2139,453
		Разом по главах 1-9:	1941,717	197,736	-	2139,453
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	32,092	32,092
		Разом по главі 10:	-	-	32,092	32,092

1	2	3	4	5	6	7
1		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	4	5	6	7
3	Настанова [4.34]		-	-	120,000	120,000
4	Настанова [4.34]		-	-	22,000	22,000
5	Настанова [4.35]		-	-	3,560	3,560
Разом по главі 12:			-	-	145,560	145,560
	Разом по главах 1-12:	1941,717	197,736	177,652	2317,105	
	Настанова [4.38]	16,903	-	-	-	16,903
	Настанова [4.39]	-	-	-	5,283	5,283
	Настанова [4.43]	1958,620	197,736	182,935	2339,291	
		Податок на додану вартість	-	-	443,146	443,146
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1958,620	197,736	626,081	2782,437

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

О.І. Лісний

П.В. Ярошенко

