

Підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 4382,282 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту.ВЛАШТУВАННЯ РОЗШИРЕННЯ ПРОЇЗНОЇ ЧАСТИНИ ПО ВУЛ. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА.	341,255	-	-	341,255
2	02-02	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту.ВЛАШТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ (ТРОТУАРІВ).	520,409	-	-	520,409
3	02-03	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ДОРОЖНІ ЗНАКИ. ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА.	181,624	-	-	181,624

1	2	3	4	5	6	7
4	02-04	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ПІШОХІДНЕ ОГороДЖЕННЯ.	379,978	-	-	379,978
5	02-05	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ	999,906	-	-	999,906
6	02-06	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. ЖИВЛЕННЯ СВІТЛОФОРІВ. МОНТАЖ СВІТЛОФОРІВ	299,465	702,177	-	1001,642
Разом по главі 2:			2722,637	702,177	-	3424,814
Разом по главах 1-7:			2722,637	702,177	-	3424,814
Разом по главах 1-8:			2722,637	702,177	-	3424,814
Разом по главах 1-9:			2722,637	702,177	-	3424,814
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	34,248	34,248
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	51,372	51,372
9	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	6,850	6,850
Разом по главі 10:			-	-	92,470	92,470
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	98,480	98,480
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	4,995	4,995
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	8,900	8,900
Разом по главі 12:			-	-	112,375	112,375
Разом по главах 1-12:			2722,637	702,177	204,845	3629,659
Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)			26,609	-	-	26,609
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			-	-	13,530	13,530
Разом			2749,246	702,177	218,375	3669,798
Настанова [4.43] Податок на додану вартість (без врахування вартості на проектні роботи та авторський нагляд)			-	-	712,484	712,484

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2749,246	702,177	930,859	4382,282

Керівник проектно-організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Ю.С. Болотіна

Ю.С. Болотіна

