

## ДОГОВІР №22-2023/АН

на проведення авторського нагляду по об'єкту:  
**«Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (заміна вікон в корпусі В-4)»**

м. Черкаси

«26» 05 2023 р.

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ»** в особі директора Світлани ВОЛГІНОЇ, яка діє на підставі Статуту в подальшому - **Замовник**, з однієї сторони, та **ПП «Августинович»**, в особі директора Лесі АВГУСТИНОВИЧ, що діє на підставі повноважень, наданих їй Статутом, надалі - **«ВИКОНАВЕЦЬ»**, з другої сторони, уклали договір №22-2023/АН про нижченаведене:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. «Замовник» доручає, а «Виконавець» переймає на себе виконання робіт на проведення авторського нагляду по об'єкту: **«Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (заміна вікон в корпусі В-4)»**

1.2. Вимоги до ведення авторського нагляду визначається згідно чинного законодавства.

1.3. Ведення авторського нагляду проводиться по матеріалах проекту № 22-2023 виконаного в 2023 р.

### 2. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Вміст, вартість і терміни виконання основних етапів робіт визначаються планом-графіком (Додаток №3), який є складовою частиною цього договору.

2.2. Авторський нагляд здійснюється на весь період будівництва об'єкту. Терміни виконання робіт за даною угодою згідно п. 7.1.

### 3. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість доручених "Виконавцеві" робіт згідно протоколу угоди про договірну ціну представляє суму: **26 231 грн. 58 коп. (Двадцять шість тисяч двісті тридцять одна гривня 00 коп.), без ПДВ.**

3.2. Оплата виконаних робіт виконується на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт та фактичних виїздів спеціалістів (п.3.3).

3.3 В разі збільшення фактичних виїздів по закінченню будівництва (згідно додатку №3) з замовником складається додатковий договір.

3.4. Остаточний розрахунок проводиться протягом 10 робочих днів при виконанні «Виконавцем» всіх зобов'язань згідно даного договору і передачі «Замовникові» акту здачі-приймання виконаних робіт.

### 4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1. Прийняття «Замовником» виконаних робіт проводиться по акту здачі-приймання виконаних робіт, складеного за встановленою формою, протягом десяти календарних днів з моменту отримання цього акту «Замовником» від «Виконавця».

4.2. В разі відмови «Замовника» прийняти виконані «Виконавцем» роботи «Замовник» протягом десяти календарних днів після надання «Виконавцем» акту здачі-приймання виконаних робіт зобов'язаний надати в письмовій формі мотивовану відмову в прийнятті виконаних робіт по якій складається двосторонній акт з переліком недоліків, порядку і термінів їх усунення.

## 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. «Виконавець» і «Замовник» несуть відповідальність за виконання всіх умов, передбачених договором, відповідно до законодавства, що діє на період виконання зобов'язань.

## 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1 У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення особа, яка здійснює авторський або технічний нагляд, повідомляє про це замовника і відповідну інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства (частина четверта статті 11 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

6.2 Результати авторського нагляду фіксуються в журналі, що оформляється генеральним проектувальником у двох примірниках, один з яких зберігається у замовника, а другий – у генерального проектувальника.

6.3 Представник групи авторського нагляду під час відвідування об'єкта архітектури вносить в обидва примірники журналу зауваження щодо виявлених відхилень від затвердженого проекту разом з пропозиціями стосовно їх усунення та ознайомлює з ними під розписку відповідального представника підрядника.

6.4 У разі відмови підрядника виконати роботи з усунення виявлених відхилень генеральний проектувальник письмово повідомляє про це замовнику (забудовнику) та відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття ними заходів згідно із законодавством (Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. №903).

## 7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Виїзд на авторський нагляд здійснюється відповідно до затвердженого графіка або за викликом «Замовника» (листом, факсом, телефонограмою). Всі роботи авторського нагляду «Виконавець» супроводжує відповідними записами в журналі авторського нагляду.

7.2. За наявності розбіжностей за проектом договору приймаються заходи по їх усуненню відповідно до чинного законодавства.

7.3. Не врегульовані спори передаються на розгляд суду.

7.4. До цього договору додаються і є його невід'ємною частиною:

1. План-графік ведення авторського нагляду
2. Протокол узгодження договірної ціни на ведення авторського нагляду
3. Зведений кошторисний розрахунок №1

7.5. Сторони зобов'язані не пізніше 10 календарних днів повідомляти один одного про зміни свого місця знаходження, поштової адреси, банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів.

## 8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Термін дії договору встановлюється з моменту підписання і діє до **31.12.2023** року.



## 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

9.1. Всі зміни до цього договору вносяться в період його дії письмово, а саме складається додатковий договір, який стає невід'ємною частиною цього Договору і набирає чинності лише після його підписання.

## 10. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

<u>ЗАМОВНИК</u>	<u>ВИКОНАВЕЦЬ</u>
<p><b>ЗАМОВНИК</b> КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ» 18028, м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, буд. 210/1 Тел.: (0472) 64-03-52;64-14-17 Код ЄДРПОУ UA838201720344381005400063492 в Держказначейська служба України м.Київ, МФО 820172</p>	<p><b>ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВГУСТИНОВИЧ»</b>  вул. Благовісна, 507, м. Черкаси, Черкаська область, Україна, 18006 код ЄДРПОУ: 34257399 ІВАН UA873510050000026003510875000 в АТ "УКРСИББАНК", м. Київ Платник єдиного податку за ставкою 5% тел.: 067 473 00 19, e-mail: eproject1@ukr.net</p>
<p>Директор  Світлана ВОЛГІНА</p>	<p>Директор  М.П. <b>АВГУСТИНОВИЧ</b> Теся АВГУСТИНОВИЧ</p>

## ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни на проведення авторського нагляду по об'єкту:  
**«Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за  
адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (заміна вікон в корпусі В-4)»**

м. Черкаси

«26» 05 2023 р.

Ми нижченазвані, від імені Замовника **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ»** в особі директора **Світлани ВОЛГІНОЇ**, надалі - **“ЗАМОВНИК”**, з однієї сторони, і **ПП «Августинович»**, в особі директора **Лесі АВГУСТИНОВИЧ**, що діє на підставі повноважень, наданих їй Статутом, надалі - **“ВИКОНАВЕЦЬ”**, з другої сторони підтверджуємо, що сторони досягли згоди щодо розміру договірної ціни на здійснення авторського нагляду:

Вартість робіт становить **26 231 грн. 58 коп.** (Двадцять шість тисяч двісті тридцять одна гривня 00 коп.), без ПДВ.

Всього до сплати **26 231 грн. 58 коп.** (Двадцять шість тисяч двісті тридцять одна гривня 00 коп.), без ПДВ.

### ЗАМОВНИК:

Директор  
КНП «Черкаська міська  
інфекційна лікарня»



Світлана ВОЛГІНА

### ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор  
ПП «Августинович»



Леся АВГУСТИНОВИЧ

**Зведений кошторисний розрахунок №1**


на проведення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (заміна вікон в корпусі В-4)»

Замовник: КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"

№ п/п	Перелік виконуваних робіт	Виконавці		Кількість люд.-днів	Вартість люд.-дня	Всього
		Кількість	Посада			
1	«Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (заміна вікон в корпусі В-4)»	1	Головний інженер проекту Інженер-проектувальник з архітектурно-будівельних рішень Провідний інженер з санітарно-технічних рішень Інженер-конструктор	7 3 2 2	1780 1780 1780 1780	12 460 5 340 3 560 3 560
<b>Всього:</b>				14		24 920,00
Єдиний податок 5%						1 311,58
<b>Всього за кошторисом:</b>						26 231,58

Вартість робіт становить: 26 231 грн. 58 коп. (Двадцять шість тисяч двісті тридцять одна гривня 00 коп.), без ПДВ.

**ЗАМОВНИК:**



Світлана ВОЛГІНА

**ВИКОНАВЕЦЬ:**



Лесь АВГУСТИНОВИЧ



Додаток №3  
до договору № 22-2023/АН  
від «26» 05 2023 р.

**ПЛАН-ГРАФІК**

на проведення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (заміна вікон в корпусі В-4)»

**Замовник: КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"**

**I. Загальні дані**

№ п/п	Назва об'єкту	Кількість виїздів	Кількість спеціалістів	Загальна кількість днів	Вартість авторського нагляду	Єд.под 5% (в гривнях)	В тому числі по роках (в гривнях)
1	«Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (заміна вікон в корпусі В-4)»	14	4	14	24 920,00	1 311,58	26 231,58

**II. Роботи, які проводяться в 2023 році**

№ п/п	Спеціальність осіб, які виконують авторський нагляд	II квартал 2023 р.		III квартал 2023 р.	
		Кількість виїздів	Кількість днів	Кількість виїздів	Кількість днів
1	Головний інженер проекту	4	4	3	3
2	Інженер-проектувальник з архітектурно-будівельних рішень	2	2	1	1
3	Провідний інженер з санітарно-технічних рішень	1	1	1	1
4	Інженер-конструктор	1	1	1	1

**ЗАМОВНИК:**

Директор  
КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"



Світлана ВОЛГІНА

**ВИКОНАВЕЦЬ:**



АВГУСТИНОВИЧ АВГУСТИНОВИЧ

**ПП «Августинович»**

18006, м. Черкаси, вул. Благовісна ,507

**Наказ № 5-2023/АН**

« 26 » травня 2023 р.

м. Черкаси

**«Про призначення посадової особи  
яка відповідає за авторський нагляд»**

**Призначити відповідальним за авторський нагляд:  
головного інженера проекту – Августинович Лесю Юрїівну**

Адреса місця роботи:	м. Черкаси, вул. Благовісна, 507
Телефон:	(0472)54-04-15
Домашня адреса :	м. Черкаси, вул. Благовісна, 507
Диплом :	ЕР №16236360, виданий 25 червня 2001р. Черкаським інженерно-технологічним інститутом
Кваліфікація по диплому :	інженер-будівельник
Спеціальність по диплому:	«Промислове і цивільне будівництво»
Назва об'єкту :	<b>«Капітальний ремонт будівлі КНП Черкаська міська інфекційна лікарня» за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси» (заміна вікон в корпусі В-4)»</b>

Директор

ПП «Августинович»

З наказом ознайомена



Августинович Л.Ю.

Августинович Л.Ю.



КНП Черкаська міська інфекційна лікарня ч

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1790,307 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн.

Наказ 6190805.2023

(посилання на документ про затвердження)



"08 05 2023"

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК

## ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № \_\_\_\_\_

Капітальний ремонт будівлі КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (заміна вікон в корпусі В-4)

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1.02-01		Глава 2. Об'єкти основного призначення будівля КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня»	6458,370	-	-	6458,370
		Разом по главі 2	6458,370	-	-	6458,370
		Разом по главах 1-7	6458,370	-	-	6458,370
		Разом по главах 1-8	6458,370	-	-	6458,370
		Разом по главах 1-9	6458,370	-	-	6458,370
2.10-16р		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги. Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	96,120	96,120
		Разом по главі 10	-	-	96,120	96,120
3.12-1р		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	177,529	177,529
4.12-2ар		Вартість проектних робіт, в т. ч. Єдиний податок	-	-	4,800	4,800
5.12-3р		Вартість експертизи проектної документації	-	-	26,232	26,232
		Кошти на здійснення авторського нагляду, в т. ч. Єдиний податок	-	-	208,561	208,561
		Разом по главі 12	6458,370	-	304,681	6763,051
		Разом по главах 1-12	97,655	-	-	97,655
6.13-1ар		Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	-	-	49,657	49,657
7.13-2ар		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	7,312	7,312
8.13-3р		Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	155,001	-	-	155,001
			155,001	-	7,312	162,313



1	2	3	4	5	6	7
913-4Р	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		291,693	-	-	291,693
	Разом (пл. 1-12 + П + АВ + Р + І)		7002,719	-	361,650	7364,369
	Разом		7002,719	-	361,650	7364,369
	Полаток на додану вартість		-	-	1425,938	1425,938
	Всього до зведеному кошторисному розрахунку		7002,719	-	1787,588	8790,307
	Крім того: витрати на матеріальні ресурси від розбирання (демонтажу), крім того		4,999	-	-	4,999

Керівник проектної організації  
 Головний інженер проекту  
 (Головний архітектор проекту)  
 Керівник (найменування)

*А.Ю. Авдустимович*  
 [підпис (ініціали, прізвище)]

*А.Ю. Авдустимович*  
 [підпис (ініціали, прізвище)]

*С.І. Веліца*  
 [підпис (ініціали, прізвище)]



**ДОДАТКОВА УГОДА ДО ДОГОВОРУ №22-2023/АН**

**від 26.05.2023 року №1**

на проведення авторського нагляду по об'єкту:

**«Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"  
за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (заміна вікон в корпусі В-4)»  
(Коригування)**

м. Черкаси

«30» жовтня 2023 р.

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ»** в особі директора **Світлани ВОЛГІНОЇ**, яка діє на підставі Статуту в подальшому – **Замовник**, з однієї сторони, та

**ПП «Августинович»**, в особі директора **Лесі АВГУСТИНОВИЧ**, що діє на підставі повноважень, наданих їй Статутом, надалі – **«ВИКОНАВЕЦЬ»**, з другої сторони, уклали дану додаткову угоду до договору №22-2023/АН від 26.05.2023 року про нижче наведене:

1. В зв'язку із коригуванням проєктної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі КНП Черкаська міська інфекційна лікарня за адресою проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (заміна вікон в корпусі В-4)» (ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 0197-6267-23/УЕГ/В від 27 вересня 2023) сторони дійшли згоди зменшити суму Договору та викласти пункт 3.1 в наступній редакції – Вартість доручених «Виконавцеві» робіт згідно протоколу угоди про договірну ціну представляє суму: **22 484 грн. 25 коп. (Двадцять дві тисячі чотириста вісімдесят чотири гривні 25 коп.)**, без ПДВ.
2. Додатки до Договору №22-2023/АН від 26.05.2023 року викласти в новій редакції.
3. Інші пункти Договору залишаються без змін.
4. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами і діє в термін, визначений Договором.

**10. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН**

<b>ЗАМОВНИК</b>	<b>ВИКОНАВЕЦЬ</b>
<p><b>ЗАМОВНИК</b> КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ» 18028, м. Черкаси, ул. Самійла Кішки, буд. 210/1 Тел.: (0472) 64-03-52:64-14-17 Код ЄДРПОУ UA838201720344381005400063492 в Держказначейська служба України м.Київ, МФО 820172</p>	<p><b>ВИКОНАВЕЦЬ</b> ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВГУСТИНОВИЧ» вул. Благівісна, 507, м. Черкаси, Черкаська область, Україна, 18006 код ЄДРПОУ: 34257399 ІВАН UA873510050000026003510875000 в АТ «УКРСИББАНК», м. Київ Платник єдиного податку за ставкою 5% тел.: 067 473 00 19, e-mail: <a href="mailto:eproject1@ukr.net">eproject1@ukr.net</a></p>
<p>Директор <b>Світлана ВОЛГІНА</b></p> 	<p>Директор <b>Леся АВГУСТИНОВИЧ</b></p> 



### ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни па проведення авторського нагляду по об'єкту:  
«Капітальний ремонт будівлі КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» за  
адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (заміна вікон в корпусі В-4)  
(Коригування)

м. Черкаси

«30» 10 2023 р.

Ми нижченазвані, від імені Замовника **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ»** в особі директора **Світлани ВОЛГІНОЇ**, надалі - «ЗАМОВНИК», з однієї сторони, і **ПП «Августинович»**, в особі директора **Лесі АВГУСТИНОВИЧ**, що діє на підставі повноважень, наданих їй Статутом, надалі - «ВИКОНАВЕЦЬ», з другої сторони підтверджуємо, що сторони досягли згоди щодо розміру договірної ціни на здійснення авторського нагляду:

Вартість робіт становить **22 484 грн. 25 коп.** (Двадцять дві тисячі чотириста вісімдесят чотири гривні 25 коп.), без ПДВ.

Всього до сплати **22 484 грн. 25 коп.** (Двадцять дві тисячі чотириста вісімдесят чотири гривні 25 коп.), без ПДВ.

ЗАМОВНИК:

Директор  
КНП «Черкаська міська  
інфекційна лікарня»



Світлана ВОЛГІНА

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор  
ПП «Августинович»



Леся АВГУСТИНОВИЧ

М.П.

Додаток №2  
до договору №22-2023/АН  
від «26» 05 2023 р.

**Зведений кошторисний розрахунок №1**

на проведення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (заміна вікон в корпусі В-4)» (Коригування)

Замовник: **КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"**

№ п/п	Перелік виконуваних робіт	Виконавці		Кількість люд.-днів	Вартість люд.-дня	Всього
		Посада	Кількість			
1	«Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (заміна вікон в корпусі В-4)»	Головний інженер проекту Інженер-проектувальник з архітектурно-будівельних рішень Провідний інженер з саїтарно-технічних рішень Інженер-конструктор	1 1 1 1	7 3 1 1	1780 1780 1780 1780	12 460 5 340 1 780 1 780
<b>Всього:</b>						<b>21 360,00</b>
Єдиний податок 5%						<b>1 124,25</b>
<b>Всього за кошторисом:</b>						<b>22 484,25</b>

Вартість робіт становить: 22 484 грн. 25 коп. (Двадцять дві тисячі чотирьохсот чотирьох гривні 25 коп.), без ПДВ.

**ЗАМОВНИК:**



Світлана ВОЛГІНА

**ВИКОНАВЕЦЬ:**

Директор  
ІПІ «Августинович»



Леся АВГУСТИНОВИЧ



Додаток №3  
до договору № 22-2023/АН  
від «15» 12 2023 р.

**ПЛАН-ГРАФІК**

на проведення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (заміна вікон в корпусі В-4)» (Коригування)

Замовник: КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"

I. Загальні дані

№ п/п	Назва об'єкту	Кількість виїздів	Кількість спеціалістів	Загальна кількість днів	Вартість авторського нагляду	Сл.под 5% (в гривнях)	В тому числі по роках (в гривнях)
1	«Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (заміна вікон в корпусі В-4)»	12	4	12	21 360,00	1 124,25	22 484,25

II. Роботи, які проводяться в 2023 році

№ п/п	Спеціальність осіб, які виконують авторський нагляд	II квартал 2023 р.		III квартал 2023 р.	
		Кількість виїздів	Кількість днів	Кількість виїздів	Кількість днів
1	Головний інженер проекту	4	4	1	1
2	Інженер-проектувальник з архітектурно-будівельних рішень	2	2	1	1
3	Провідний інженер з санітарно-технічних рішень	1	1	-	-
4	Інженер-конструктор	1	1	-	-

**ЗАМОВНИК:**

Директор  
КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня»



Світлана ВОЛГІНА

**ВИКОНАВЕЦЬ:**

Директор  
ПП «Августинович»



Деся АВГУСТИНОВИЧ

Капітальна програма "Інфраструктура - Випуск Кошторисів" (1919,0919)

*Відомості про виконання робіт, підприємство Черкаська міська інфекційна лікарня 4*  
 (назва організації - за затвердженням)  
*С.С. Рижина*



Затверджено (схвалено) *2023*

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 6407,746 тис. грн.

Відомості зведений кошторисний розрахунок в сумі 0,000 тис. грн.

*Черкаська міська інфекційна лікарня 4*  
*30.10.2023* *НІС*

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК**

**ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1**

"Капітальний ремонт будівлі КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (заміна

вікон в корпусі В-4" (Коригування)

[наймавання об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на "27" жовтня 2023 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	5	
1	2	3	4	5	6	7	
1	102-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення будівля КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» в тому числі виконано	4912,806 4647,143 <b>4912,806</b>	-	-	4912,806 4647,143 <b>4912,806</b>	
		в тому числі виконано	4647,143	-	-	4647,143	
		в тому числі виконано	<b>4912,806</b>	-	-	<b>4912,806</b>	
		в тому числі виконано	4647,143	-	-	4647,143	
		в тому числі виконано	<b>4912,806</b>	-	-	<b>4912,806</b>	
		в тому числі виконано	4647,143	-	-	4647,143	
2	10-16Р	Глава 10. Утримання служби замовника та інших річкових послуг Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення) в тому числі виконано	-	-	72,898 69,150 <b>72,898</b>	- 69,150 <b>72,898</b>	
		в тому числі виконано	-	-	72,898	72,898	
		в тому числі виконано	-	-	69,150	69,150	
		в тому числі виконано	-	-	<b>72,898</b>	<b>72,898</b>	
		в тому числі виконано	-	-	69,150	69,150	
3	12-1Р	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт, в т.ч. Єдиний податок в тому числі виконано	-	-	213,261 177,529	213,261 177,529	
		в тому числі виконано	-	-	213,261	213,261	
		в тому числі виконано	-	-	177,529	177,529	



1	2	3	4	5	6	7
4 12-2ар	Вартість експертизи проектної документації в тому числі виконано				7,890	7,890
5 12-3ар	Кошти на здійснення авторського нагляду, в т. ч. Єдиний податок в тому числі виконано				4,800	4,800
	Разом по главі 12				22,484	22,484
6 13-1ар	в тому числі виконано				243,635	243,635
	Разом по главах 1-12		4912,806		204,813	204,813
	в тому числі виконано		4647,143		316,533	529,339
7 13-2ар	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові) в тому числі виконано		74,061		273,963	4921,706
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (загальний розрахунок по будові)		66,452			74,061
	в тому числі виконано					66,452
	Разом по главі 13				37,858	37,858
8 13-3ар	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва				33,790	33,790
9 13-4ар	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		6,376		1,022	7,398
	Разом (ст. 1-12 + П + АВ + Р + І)		42,772			42,772
	в тому числі виконано		5036,015		355,214	5391,229
	в тому числі виконано		4773,595		307,753	5021,348
	в тому числі виконано		5036,015		355,214	5391,229
	в тому числі виконано		4773,595		307,753	5021,348
	Податок на додану вартість				1016,517	1016,517
	в тому числі виконано				950,437	950,437
	Всього по зведеному конторисному розрахунку		5036,015		1371,731	6407,746
	в тому числі виконано		4773,595		1258,190	5971,785

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

(підпис, ініціали, прізвище)

Керівник проекту

(підпис, ініціали, прізвище)

Лікарня

(підпис, ініціали, прізвище)





## ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП"

ЄДРПОУ 42287124 Юридична адреса : 01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла II, будинок 21, офіс 401, Фактична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Антоновича 131, оф.№169

<http://ukrekspertizagroup.com/> [info@uegroup.com.ua](mailto:info@uegroup.com.ua) +38(044)-200-21-18



Документ створено в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

### ЗАТВЕРДЖУЮ

СИТНИК ОКСАНА АРТЕМІВНА  
*(Директор)*

М.П.  
Підпис Ініціал, прізвище  
27 жовтня 2023 р.

місто Київ

Реєстраційний номер EX01:2086-2595-8112-5765

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 0217-6267-23/УЕГ/В від 27 жовтня 2023

### ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації



за РП

(стадія проектування)

«Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (заміна вікон в корпусі В-4)» (Коригування).

(назва об'єкта будівництва)

Реєстраційний номер кошторисної документації EM01:2146-6451-3519-7839

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:1998-9501-1858-9879

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів СС1

Сукупний показник СС1

**Примітка 1.** Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ" (02004976), Юридична особа - Ініціатор УКРАЇНА, Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада, м. Черкаси (станом на 01.01.2021), вулиця Кішки Самійла, б. 210/1

(назва організації)

Генеральний проектувальник проектної документації Приватне підприємство "АВГУСТИНОВИЧ"

(назва організації)

Генеральний проектувальник кошторисної документації Приватне підприємство "АВГУСТИНОВИЧ"

(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 12 жовтня 2023 року складала 6443.125 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 5064.229 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 1378.896 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 5971.785 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 4713.595 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 1258.19 тис. грн.

**Примітка 1.** Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені РП, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за № 1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 27 жовтня 2023 року складає 6407.746 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 5036.015 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 1371.731 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 5971.785 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 4713.595 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 1258.19 тис. грн.

**Примітка 2.** Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проектної документації на будівництво не розглядались.

**Головний експерт проекту**

СТАЦЕВИЧ ОКСАНА ПАВЛІВНА

*Підпис*

*Ініціал, прізвище*

**Директор**

СИТНИК ОКСАНА АРТЕМІВНА

*Підпис*

*Ініціал, прізвище*