

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 132378,453 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 488,004 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1 в м.Запоріжжя" (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва Знесення зелених насаджень	16,297	-	-	16,297
		Разом по главі 1:	16,297	-	-	16,297
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, за адресою: пл.Леніна, 1	52973,788	14075,113	-	67048,901
		Разом по главі 2:	52973,788	14075,113	-	67048,901
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі каналізації. Додаткові роботи	276,787	-	-	276,787

1	2	3	4	5	6	7
1						
4	07-01 07-02	Разом по главі 6: Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення Підпірна стінка	276,787 5460,815 343,584	- - -	- - -	276,787 5460,815 343,584
5		Разом по главі 7: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	5804,399 59071,271 59071,271 59071,271	- 14075,113 14075,113 14075,113	- - - -	5804,399 73146,384 73146,384 73146,384
6	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	731,464	731,464
8	Розрахунок N П-107	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1039,497	1039,497
9	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	35,443	35,443
10	Розрахунок N П-104-1	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	59,400	59,400
11	Розрахунок N П-104-2	Витрати на утілізацію сміття	-	-	507,909	507,909
12	Лист замовника №03/01353 від 17.05.18р.	Кошти на видачу сертифікату, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №409 від 07.06.2017р. (2,684х4,6) Витрати на виконання технічної інвентаризації	-	-	12,346	12,346
13	Розрахунок N П-102		-	-	45,000	45,000
14	Кошторис №1	Разом по главі 10: Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Кошти на здійснення авторського нагляду	2431,059	-	2431,059	2431,059
15	Договір	Вартість проектних робіт 2023р. Вартість експертизи проектної документації 2023р.	-	-	231,400	231,400
			-	-	1062,079	1062,079
			-	-	65,000	65,000
		Разом по главі 12: Разом по главах 1-12:	- 59071,271	- 14075,113	1358,479 3789,538	1358,479 76935,922

1	2	3	4	5	6	7
1	Настанова [4.38] Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	2975,825 -	- -	- 836,875	2975,825 836,875
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1181,425	281,502	75,791	1538,718
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2909,260	-	-	2909,260
	Розрахунок N П-154	Разом Податок на додану вартість	66137,781 -	14356,615 -	4702,204 17036,851	85196,600 17036,851
	Довідка	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	66137,781	14356,615	21739,055	102233,451
	Довідка	Довідка про вартість виконаних робіт за 2014-2020р. станом на 29.06.2023р.	4072,712	-	3281,472	7354,184
	Довідка	Довідка про вартість виконаних робіт за період 2021-2023 станом на 27.09.2023р.	18505,000	-	4285,818	22790,818
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	88715,493	14356,615	29306,345	132378,453
		Зворотні суми	-	-	-	488,004
		у тому числі:	-	-	-	488,004
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	488,004

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Керівник кошторисного відділу

О.І.Ляхтаренко
ІНЖЕНЕР
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ
31.07.2023
Регістраційний
№ 6923
О.А.Турчаненко