

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 306 по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених в наслідок агресивних дій російської федерації проти України.Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

2023 р.

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 306 по вул. Центральна у смт
Бородянка пошкоджених в наслідок агресивних дій російської федерації проти України.Коригування
ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)



Handwritten signature in blue ink.

2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова
Бородянської селищної ради

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 60227,113 тис. грн.

В т.ч. у сумі виконані роботи і ст. аном на 04.10.2023р у сумі 9602,160 т.ис. грн.

Зведеному числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА З ВИКОНАНИМИ РОБОТАМИ

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 306 по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 3 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 306 по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування виконані роботи і ст. аном на 04.10.2023р	45432,771 6635,503	102,790 -	- -	45535,561 6635,503
		Разом по главі 2: виконані роботи і ст. аном на 04.10.2023р	45432,771 6635,503	102,790 -	- -	45535,561 6635,503
		Разом по главах 1-7: виконані роботи і ст. аном на 04.10.2023р	45432,771 6635,503	102,790 -	- -	45535,561 6635,503
		Разом по главах 1-8: виконані роботи і ст. аном на 04.10.2023р	45432,771 6635,503	102,790 -	- -	45535,561 6635,503
		Разом по главах 1-9: виконані роботи і ст. аном на 04.10.2023р	45432,771 6635,503	102,790 -	- -	45535,561 6635,503
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				

2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	389,001	389,001
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	583,501	583,501

1	2	3	4	5	6	7
4	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) підключення і пуск газу	-	-	4,925	4,925
		Разом по главі 10:	-	-	977,427	977,427
5	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	732,904	732,904
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з коригуванням	-	-	418,802	418,802
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт газу	-	-	22,833	22,833
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт СТАДІЯ Р	-	-	628,203	628,203
9	Настанова [4.35]	Вартість експертизи коригування проектної документації	-	-	603,075	603,075
		виконані роботи і ст аном на 04.10.2023р	-	-	107,621	107,621
		виконані роботи і ст аном на 04.10.2023р	-	-	50,456	50,456
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	80,100	80,100
		Разом по главі 12:	-	-	1571,661	1571,661
		виконані роботи і ст аном на 04.10.2023р	-	-	1072,333	1072,333
		Разом по главах 1-12:	45432,771	102,790	2549,088	48084,649
		виконані роботи і ст аном на 04.10.2023р	6635,503	-	1072,333	6635,503
		Кошторисний прибуток (П)	1179,560	-	-	1179,560
		виконані роботи і ст аном на 04.10.2023р	194,872	-	-	194,872
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	599,896	599,896
		виконані роботи і ст аном на 04.10.2023р	-	-	99,092	99,092
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	325,156	-	-	325,156
		Разом	46937,487	102,790	3148,984	50189,261
		виконані роботи і ст аном на 04.10.2023р	6830,375	-	1171,425	8001,800
		Податок на додану вартість	-	-	10037,852	10037,852
		виконані роботи і ст аном на 04.10.2023р	-	-	1600,360	1600,360
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	46937,487	102,790	13186,836	60227,113
		виконані роботи і ст аном на 04.10.2023р	6830,375	-	2771,785	9602,160

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова
Бородянської селищної ради

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 50624,953 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Сахарук О.В.

(посилення на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА (ЗАЛИШКИ)

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 306 по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 3 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 306 по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України.Коригування	38797,268	102,790	-	38900,058
		Разом по главі 2:	38797,268	102,790	-	38900,058
		Разом по главах 1-7:	38797,268	102,790	-	38900,058
		Разом по главах 1-8:	38797,268	102,790	-	38900,058
		Разом по главах 1-9:	38797,268	102,790	-	38900,058
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	389,001	389,001
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	583,501	583,501

1	2	3	4	5	6	7
4	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) підключення і пуск газу	-	-	4,925	4,925
		Разом по главі 10:	-	-	977,427	977,427
5	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	314,102	314,102
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт коригування	-	-	22,833	22,833
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт газу	-	-	25,128	25,128
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт СТАДІЯ Р	-	-	57,165	57,165
9	Настанова [4.35]	Вартість експертизи коригування проектної документації	-	-	80,100	80,100
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	80,100	80,100
		Разом по главі 12:	-	-	499,328	499,328
		Разом по главах 1-12:	38797,268	102,790	1476,755	40376,813
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	984,688	-	-	984,688
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	500,804	500,804
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	325,156	-	-	325,156
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	40107,112	102,790	1977,559	42187,461
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	40107,112	102,790	10415,051	8437,492
						50624,953

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова
Бородянської селищної ради

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 10590,164 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Сахарук О.В.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № Виконані роботи

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 306 по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 04 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 306 по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування	6635,503	0,000	-	6635,503
		Разом по главі 2:	6635,503	0,000	-	6635,503
		Разом по главах 1-7:	6635,503	0,000	-	6635,503
		Разом по главах 1-8:	6635,503	0,000	-	6635,503
		Разом по главах 1-9:	6635,503	0,000	-	6635,503
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	0,000	0,000
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	0,000	0,000
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд			418,802	418,802
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадія ПРОЄКТ			603,075	603,075
	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадія РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ			50,456	50,456
		Вартість експертизи проектної документації				
		Разом по главі 12:			1072,333	1072,333
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	6635,503	0,000	1072,333	7707,836
	Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П)	194,872	-	-	194,872
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	99,092	99,092
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	0,000	-	-	0,000
	Настанова [4.43]	Разом	6830,375	0,000	1171,425	8001,800
		Податок на додану вартість	-	-	1600,360	1600,360
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6830,375	0,000	2771,785	9602,160

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Либаньук В.С.