

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади
Чернігівського району Чернігівської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-07

на будівництво : Проїзд від вул. Космонавтів до вул. Яблунева (біля БК)

Кошторисна вартість об'єкта 6029,191 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 5,59283 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 581,539 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-07-01	на Освоєння траси і підготовчі роботи	33,899	-	33,899	0,21452	19,498	-
2	02-07-02	на Земляне полотно	14,314	-	14,314	0,05282	4,961	-
3	02-07-03	на Улаштування дорожнього одягу	2461,79	-	2461,79	0,73526	76,779	-
4	02-07-04	на Облаштування та приналежності дороги	498,516	-	498,516	0,88022	87,792	-
5	02-07-05	на Улаштування паркану біля будинку культури	372,651	-	372,651	0,89666	94,949	-
6	02-07-06	на Улаштування парканів	1046,851	-	1046,851	2,22031	236,916	-
7	02-07-07	на Дорожні знаки	39,421	-	39,421	0,06514	6,248	-
8	02-07-08	на Розмітка	16,412	-	16,412	0,04396	4,653	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-07-09	на Улаштування освітлення	111,144	1434,193	1545,337	0,48394	49,743	-
		Всього:	4594,998	1434,193	6029,191	5,59283	581,539	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1,008	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-07-01	Освоєння траси і підготовчі роботи	<u>0,18013</u> 14,656	-	<u>0,01141</u> 1,294	-	-	<u>0,19154</u> 15,95	<u>0,02298</u> 3,548	<u>0,21452</u> 19,498
02-07-02	Земляне полотно	<u>0,04721</u> 4,127	-	<u>0,00130</u> 0,169	-	-	<u>0,04851</u> 4,296	<u>0,00431</u> 0,665	<u>0,05282</u> 4,961
02-07-03	Улаштування дорожнього одягу	<u>0,46380</u> 41,227	-	<u>0,19270</u> 23,391	-	-	<u>0,65650</u> 64,618	<u>0,07876</u> 12,161	<u>0,73526</u> 76,779
02-07-04	Облаштування та приналежності дороги	<u>0,76491</u> 70,831	-	<u>0,02100</u> 2,404	-	-	<u>0,78591</u> 73,235	<u>0,09431</u> 14,557	<u>0,88022</u> 87,792
02-07-05	Улаштування паркану біля будинку культури	<u>0,74169</u> 73,003	-	<u>0,05890</u> 7,117	-	-	<u>0,80059</u> 80,12	<u>0,09607</u> 14,829	<u>0,89666</u> 94,949
02-07-06	Улаштування парканів	<u>1,85478</u> 184,561	-	<u>0,12765</u> 15,635	-	-	<u>1,98243</u> 200,196	<u>0,23788</u> 36,72	<u>2,22031</u> 236,916
02-07-07	Дорожні знаки	<u>0,05569</u> 4,914	-	<u>0,00247</u> 0,257	-	-	<u>0,05816</u> 5,171	<u>0,00698</u> 1,077	<u>0,06514</u> 6,248
02-07-08	Розмітка	<u>0,02079</u> 1,834	-	<u>0,01805</u> 2,028	-	-	<u>0,03884</u> 3,862	<u>0,00512</u> 0,791	<u>0,04396</u> 4,653
02-07-09	Улаштування освітлення	<u>0,10747</u> 10,086	<u>0,29140</u> 28,147	<u>0,04324</u> 5,053	-	-	<u>0,44211</u> 43,286	<u>0,04183</u> 6,457	<u>0,48394</u> 49,743
	Разом :	<u>4,23647</u> 405,239	<u>0,29140</u> 28,147	<u>0,47672</u> 57,348	-	-	<u>5,00459</u> 490,734	<u>0,58824</u> 90,805	<u>5,59283</u> 581,539

Склав _____

Перевірив _____