

·
·

Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського в м. Дніпрі. Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

21.08 - 3К

Том 7

Керівник проектної організації

Самойленко В.В.

Головний інженер проекту

Самойленко А.А.

2022 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського в м. Дніпрі. Коригування**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
3.	Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,087	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	12,00436	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	10,655	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	1464,393	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)	19458,04	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

21111,551 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

16863,740 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

інші витрати -

3249,464 тис.грн.

податок на додану вартість -

998,347 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Самойленко А.А.

Перевірів:

Самойленко А.А.

Департамент капітального будівництва ДМР
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 21111,551 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського в м. Дніпрі. Коригування

Складений в поточних цінах станом на 18 лютого 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт випусків дренажних вод	3933,822	-	-	3933,822
		Разом по главі 2:	3933,822	-	-	3933,822
		Разом по главах 1-7:	3933,822	-	-	3933,822
2	Настанова [4.26]	Разом по главах 1-8:	3933,822	-	-	3933,822
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	10,621	-	-	10,621
		Разом по главі 9:	10,621	-	-	10,621
		Разом по главах 1-9:	3944,443	-	-	3944,443

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	39,444	39,444
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	59,167	59,167
5	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	2,367	2,367
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	100,000	100,000
7	Довідка замовника	Кошти на утилізацію будівельних відходів (сміття) - 620,4015т. х 66,75грн./т. = 41411,8 грн.	-	-	41,412	41,412
		Разом по главі 10:	-	-	242,390	242,390
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	41,264	41,264
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	11,000	11,000
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	13,500	13,500
		Разом по главі 12:	-	-	65,764	65,764
		Разом по главах 1-12:	3944,443	-	308,154	4252,597
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	91,833	-	-	91,833
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	46,697	46,697
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	94,667	-	7,396	102,063
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	553,307	-	-	553,307
		Разом	4684,250	-	362,247	5046,497
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (крім вартості проектних робіт та авторського нагляду)	-	-	998,347	998,347
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4684,250	-	1360,594	6044,844
	Довідка замовника	Крім того, вартість понесених витрат станом на 11.02.2022р.	12179,490	-	2887,217	15066,707

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	16863,740	-	4247,811	21111,551

Керівник проектної організації _____ Самойленко В.В.

Головний інженер проекту _____ Самойленко А.А.

▪

.

Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського в м. Дніпрі. Корикування

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

21.08 - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Самойленко В.В.

Головний інженер проекту

Самойленко А.А.

2022 р.

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт випусків дренажних вод № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на гідротехнічні рішення № 02-01-01/ГР	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01/ГР	-----
4. Локальний кошторис на технологічні рішення № 02-01-03/ТХ	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03/ТХ	-----
6. Локальний кошторис на елементи благоустрою № 02-01-04/ГР	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04/ГР	-----
8. Локальний кошторис на будівельні роботи згідно коригування № 02-01-06/ТХ,ГР	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06/ТХ,ГР	-----