

Реконструкція споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату
Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4, м. Бердичів, Бердичівський район,
Житомирської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Споруда цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,
м. Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області

Кошторисна вартість об'єкта 19069,726 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 35,91524 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2653,851 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Конструктивні елементи	763,456	-	763,456	1,29020	93,308	-
2	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи	7923,008	-	7923,008	19,84856	1454,911	-
3	02-01-03	на Елементи доступності для МГН	125,204	-	125,204	0,18784	14,183	-
4	02-01-04	на придбання устаткування На придбання вертикального підйомника для МГН	-	459,004	459,004	-	-	-
5	02-01-05	на Опалення	1590,059	-	1590,059	3,11204	235,28	-
6	02-01-06	на Вентиляція	4392,858	-	4392,858	2,32603	166,914	-
7	02-01-07	на Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції	5,544	-	5,544	0,04348	4,278	-
8	02-01-08	на Внутрішні санітарно-технічні мережі	934,182	-	934,182	1,94122	147,348	-
9	02-01-09	на Електромонтажні роботи	1070,54	15,572	1086,112	1,94050	141,197	-
10	02-01-010	на Система відеонагляду	39,844	-	39,844	0,23048	17,128	-
11	02-01-011	на придбання устаткування На придбання обладнання для системи відеонагляду	0,027	60,094	60,121	-	-	-
12	02-01-012	на Пуско-налагоджувальні роботи системи відеонагляду	21,625	-	21,625	0,16957	16,683	-
13	02-01-013	на Система зв'язку.	156,542	-	156,542	0,84643	63,484	-
14	02-01-014	на придбання устаткування Придбання обладнання для системи зв'язку.	-	118,782	118,782	-	-	-
15	02-01-015	на Пуско-налагоджувальні роботи системи зв'язку.	10,867	-	10,867	0,08522	8,384	-
16	02-01-016	на Радіофікація, телефонізація	39,194	-	39,194	0,20461	14,257	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-017	на придбання устаткування На придбання обладнання для радіофікація, телефонізація	-	3,488	3,488	-	-	-
18	02-01-018	на Пусконаладка систем телефонізації	3,049	-	3,049	0,02392	2,352	-
19	02-01-019	на Автоматична система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей та система централізованого пожежного спостереження	109,269	-	109,269	0,66722	48,12	-
20	02-01-020	на придбання устаткування Придбання обладнання для автоматичної системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням людей та системи централізованого пожежного спостереження	-	53,937	53,937	-	-	-
21	02-01-021	на Пуско-налагоджувальні роботи на пожежну сигналізацію	8,318	-	8,318	0,06522	6,417	-
22	02-01-022	на Охорона сигналізація	52,058	-	52,058	0,28729	20,929	-
23	02-01-023	на придбання устаткування На придбання обладнання охоронної сигналізації	-	17,077	17,077	-	-	-
24	02-01-024	на Пуско-налагоджувальні роботи охоронної сигналізації	10,867	-	10,867	0,08522	8,384	-
25	02-01-025	на Система газоаналізу.Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.	109,591	-	109,591	0,45021	33,512	-
26	02-01-026	на придбання устаткування Придбання обладнання для автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.	0,001	354,516	354,517	-	-	-
27	02-01-027	на Пуско-налагоджувальні роботи на автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.	10,867	-	10,867	0,08522	8,384	-
28	02-01-028	на Комплексна автоматизація та диспетчеризація	333,49	-	333,49	1,93954	140,014	-
29	02-01-029	на на придбання обладнання та датчиків автоматизації та диспетчирізації	8,573	257,356	265,929	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	02-01-030	на Пуско-налагоджувальні роботи на комплексну автоматизацію	10,867	-	10,867	0,08522	8,384	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	17729,9	1339,826	19069,726	35,91524	2653,851	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Конструктивні елементи	<u>1.02535</u>	<u>-</u>	<u>0.11123</u>	<u>0.01556</u>	<u>-</u>	<u>1.15214</u>	<u>0.13806</u>	<u>1.29020</u>
		67,832	-	8,748	1,245	-	77,825	15,483	93,308
02-01-02	Загальнобудівельні роботи	<u>17.49018</u>	<u>0.01120</u>	<u>0.23306</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17.73444</u>	<u>2.11412</u>	<u>19.84856</u>
		1199,576	0,86	17,275	-	-	1217,711	237,2	1454,911
02-01-03	Елементи доступності для МГН	<u>0.06633</u>	<u>0.06840</u>	<u>0.03684</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.17157</u>	<u>0.01627</u>	<u>0.18784</u>
		4,382	4,579	3,399	-	-	12,36	1,823	14,183
02-01-04	придбання устаткування На придбання вертикального підйомника для МГН	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-05	Опалення	<u>2.53694</u>	<u>0.04320</u>	<u>0.24196</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.82210</u>	<u>0.28994</u>	<u>3.11204</u>
		182,227	3,224	17,3	-	-	202,751	32,529	235,28
02-01-06	Вентиляція	<u>2.06396</u>	<u>-</u>	<u>0.05424</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.11820</u>	<u>0.20783</u>	<u>2.32603</u>
		139,371	-	4,222	-	-	143,593	23,321	166,914
02-01-07	Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.04000</u>	<u>0.04000</u>	<u>0.00348</u>	<u>0.04348</u>
		-	-	-	-	-	3,887	0,391	4,278
02-01-08	Внутрішні санітарно-технічні мережі	<u>1.60614</u>	<u>0.02325</u>	<u>0.13159</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.76098</u>	<u>0.18024</u>	<u>1.94122</u>
		116,208	1,638	9,281	-	-	127,127	20,221	147,348
02-01-09	Електромонтажні роботи	<u>0.00196</u>	<u>1.61557</u>	<u>0.15169</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.76922</u>	<u>0.17128</u>	<u>1.94050</u>
		0,126	110,405	11,452	-	-	121,983	19,214	141,197
02-01-010	Система відеонагляду	<u>-</u>	<u>0.19944</u>	<u>0.01203</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.21147</u>	<u>0.01901</u>	<u>0.23048</u>
		-	14,094	0,902	-	-	14,996	2,132	17,128
02-01-011	придбання устаткування На придбання обладнання для системи відеонагляду	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-012	Пуско-налагоджувальні роботи системи відеонагляду	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.15600</u>	<u>0.15600</u>	<u>0.01357</u>	<u>0.16957</u>
		-	-	-	-	-	15,16	1,523	16,683

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	Система зв'язку.	<u>-</u>	<u>0.74939</u>	<u>0.03105</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.78044</u>	<u>0.06599</u>	<u>0.84643</u>
		-	53,832	2,253	-	-	56,085	7,399	63,484
02-01-014	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Придбання обладнання для системи зв'язку.	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-015	Пуско-налагоджувальні роботи системи зв'язку.	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.07840</u>	<u>0.07840</u>	<u>0.00682</u>	<u>0.08522</u>
		-	-	-	-	-	7,619	0,765	8,384
02-01-016	Радіофікація, телефонізація	<u>-</u>	<u>0.17295</u>	<u>0.01377</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.18672</u>	<u>0.01789</u>	<u>0.20461</u>
		-	11,235	1,015	-	-	12,25	2,007	14,257
02-01-017	придбання устаткування На придбання обладнання для радіофікація, телефонізація	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-018	Пусконаладка систем телефонізації	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.02200</u>	<u>0.02200</u>	<u>0.00192</u>	<u>0.02392</u>
		-	-	-	-	-	2,138	0,214	2,352
02-01-019	Автоматична система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей та система централізованого пожежного спостереження	<u>0.05684</u>	<u>0.53764</u>	<u>0.01893</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.61341</u>	<u>0.05381</u>	<u>0.66722</u>
		3,645	37,01	1,426	-	-	42,081	6,039	48,12
02-01-020	придбання устаткування Придбання обладнання для автоматичної системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням людей та системи централізованого пожежного спостереження	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-021	Пуско-налагоджувальні роботи на пожежну сигналізацію	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.06000</u>	<u>0.06000</u>	<u>0.00522</u>	<u>0.06522</u>
		-	-	-	-	-	5,831	0,586	6,417
02-01-022	Охорона сигналізація	<u>-</u>	<u>0.25528</u>	<u>0.00901</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.26429</u>	<u>0.02300</u>	<u>0.28729</u>
		-	17,666	0,681	-	-	18,347	2,582	20,929
02-01-023	придбання устаткування На придбання обладнання охоронної сигналізації	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-024	Пуско-налагоджувальні роботи охоронної сигналізації	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.07840</u>	<u>0.07840</u>	<u>0.00682</u>	<u>0.08522</u>
		-	-	-	-	-	7,619	0,765	8,384

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-025	Система газоаналізу.Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.	<u>0.00098</u> 0,063	<u>0.38844</u> 27,643	<u>0.02516</u> 1,807	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.41458</u> 29,513	<u>0.03563</u> 3,999	<u>0.45021</u> 33,512
02-01-026	придбання устаткування Придбання обладнання для автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-027	Пуско-налагоджувальні роботи на автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07840</u> -	<u>0.07840</u> 7,619	<u>0.00682</u> 0,765	<u>0.08522</u> 8,384
02-01-028	Комплексна автоматизація та диспетчеризація	<u>0.00036</u> 0,027	<u>1.77599</u> 121,976	<u>0.00664</u> 0,449	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.78299</u> 122,452	<u>0.15655</u> 17,562	<u>1.93954</u> 140,014
02-01-029	на придбання обладнання та датчиків автоматизації та диспетчирізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-030	Пуско-налагоджувальні роботи на комплексну автоматизацію	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07840</u> -	<u>0.07840</u> 7,619	<u>0.00682</u> 0,765	<u>0.08522</u> 8,384
	Разом :	<u>24.84904</u> 1713,457	<u>5.84075</u> 404,162	<u>1.07720</u> 80,21	<u>0.01556</u> 1,245	<u>0.59160</u> -	<u>32.37415</u> 2256,566	<u>3.54109</u> 397,285	<u>35.91524</u> 2653,851

Склав

Мальська Ж.В.

Перевірів

Пустовіт О.Ф.