

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Введений кошторисний розрахунок у сумі 5314,731 тис. грн.

і тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція даху загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Овадне, провулок Шкільний 4, Володимир-Волинського району Волинської області
(перерахунок кошториса в цінах 2022 року)

Визначений в поточних цінах станом на 11 лютого 2022 р.

№	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
2	3	4	5	6	7
02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Школа	3568,557	-	-	3568,557
	Разом по главі 2:	3568,557	-	-	3568,557
	Разом по главах 1-7:	3568,557	-	-	3568,557
	Разом по главах 1-8:	3568,557	-	-	3568,557
	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	29,642	29,642
Розрахунок N П-94	Разом по главі 9:	-	-	29,642	29,642
	Разом по главах 1-9:	3568,557	-	29,642	3598,199

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (2,25 %)	-	-	80,959	80,959
		Разом по главі 10:	-	-	80,959	80,959
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	9,790	9,790
5	Настанова [4.34]	Вартість пресектних робіт	-	-	4,167	4,167
6	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	21,360	21,360
		Разом по главі 12:	-	-	35,317	35,317
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	3568,557	-	145,918	3714,475
	Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П)	219,727	-	-	219,727
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	61,393	61,393
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	71,371	-	2,918	74,289
	Настанова [4.43]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	364,250	-	-	364,250
	Довідка замовника	Податок на додану вартість	4223,905	-	210,229	4434,134
	Довідка замовника	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	880,597	880,597
	Довідка замовника	Розроблення сертифікату	4223,905	-	1090,826	5314,731
	Довідка замовника	Розроблення енергетичного паспорту будівлі	-	-	19,575	19,575
		Технічне обстеження	-	-	10,000	10,000
			-	-	10,000	10,000

Керівник проектної організації

Головний архітектор проекту

Керівник

Б.О. Парасюк

Б.О. Парасюк



п1.15
п1.16
п1.17
п1.18