

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 45076,340 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 97,218 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція магістрального каналу з б. плит ПКН і бетонним полотном Concrete Canvas CC8	26622,973	-	-	26622,973
		Разом по главі 2:	26622,973	-	-	26622,973
		Разом по главах 1-7:	648,121	-	-	648,121
2	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Временная стройплощадка	648,121	-	-	648,121
		Разом по главі 8:	648,121	-	-	648,121
		Разом по главах 1-8:	27271,094	-	-	27271,094

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (1X0,9)%	245,440	-	-	245,440
		Разом по главі 9:	245,440	-	-	245,440
		Разом по главах 1-9:	27516,534	-	-	27516,534
4	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	275,165	275,165
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	412,748	412,748
		Разом по главі 10:	-	-	687,913	687,913
6	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	100,000	100,000
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	55,000	55,000
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	85,000	85,000
		Разом по главі 12:	-	-	240,000	240,000
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	27516,534	-	927,913	28444,447
	Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П)	284,746	-	-	284,746
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	149,381	149,381
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	990,595	-	33,405	1024,000
	Настанова [4.43]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	7661,043	-	-	7661,043
		Разом	36452,918	-	1110,699	37563,617
		Податок на додану вартість	-	-	7512,723	7512,723
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	36452,918	-	8623,422	45076,340
		Зворотні суми	-	-	-	97,218
		У тому числі:				

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39] - від тимчасових будівель і споруд (15 %)		-	-	-	97,218

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник організації

