

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Виконавчий комітет Ірпінської міської
ради Київської області

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 66199,370 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку 11 лінія, дім 4 ЖК Ірпінські Липки у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 24 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку 11 лінія, дім 4 ЖК Ірпінські Липки у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» (Коригування) ----- Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	47218,995	801,349	0	48020,344
			47218,995	801,349	0	48020,344
			47218,995	801,349	0	48020,344
			47218,995	801,349	0	48020,344
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	0	0	480,204	480,204

Настанова	Кошти на здійснення технічного нагляду	34.32]	0	0	720,306	720,306
	Разом по глав	і 10:	0	0	1200,510	1200,510
	Глава Проектні вишукувальні роботи експертиза та авторський нагляд	,12.				
Настанова	Вартість проектних робіт коригування	4.34]	0	0	0	352,978
Настанова	Вартість експертизи проектної документації коригування	4.34]	0	0	27,875	27,875
Настанова	Кошти на здійснення авторського нагляду	4.35]	0	0	110,360	110,360
Настанова	Вартість проектних робіт газопостачання	4.34]		0	0	44,500
	Разом по глав	і 12:	0	0	535,713	535,713
	Разом по главах	1-12:	47218,995	801,349	1736,223	49756,567
Настанова	Кошторисний прибуток П	4.38]	1275,236	0	0	1275,236
Настанова	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій АВ	4.39]	0	0	648,453	648,453
Настанова	Кошти на покриття ризику всіх учасників в будівництві	4.40]	708,286	12,020	18,840	739,146
Настанова	Кошти на покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами І	4.41]	1500,000	0	0	1500,000
	Разом		50702,517	813,369	2403,516	53919,402
Настанова	Податок на додану вартість	4.43]	0	0	10783,880	10783,880
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		50702,517	813,369	13187,396	64703,282
	Вартість виконаних робіт	---/---/---	0	0	1496,088	1496,088
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	і	50702,517	813,369	14683,484	66199,370

Керівник проектної організації

Ковальчук В С

Головний інженер проекту
Головний архітектор проекту

Власенко О П

Керівник відділу

