

КНП «Поліклінічне об'єднання Кропивницької міської ради»
(назва організації, що затверджує)

Вх.д

Затверджено (схвалено)

Амбарна О. М.

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 3553,752 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт із заміною лікарняного ліфта в будівлі поліклінічного відділення №1 комунального некомерційного підприємства
"Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою: вул. Габдрахманова, будинок 5, м. Кропивницький

Складений за поточними цінами станом на 26 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Лифт в/г 1275 кг на 7 зупинок	828,592	1887,106	-	2715,698
		Разом по главі 2:	828,592	1887,106	-	2715,698
		Разом по главах 1-7:	828,592	1887,106	-	2715,698
		Разом по главах 1-8:	828,592	1887,106	-	2715,698
		Разом по главах 1-9:	828,592	1887,106	-	2715,698
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	27,157	27,157
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %) Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	40,735	40,735
		Разом по главі 10:	-	-	67,892	67,892

1	2	3	4	5	6	7
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт Вартість експертизи проектної документації Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	80,192	80,192
5	Настанова [4.34]		-	-	12,460	12,460
6	Настанова [4.35]		-	-	5,370	5,370
			-	-	-	-
	Разом по главі 12:		-	-	98,022	98,022
	Разом по главах 1-12:		828,592	1887,106	165,914	2881,612
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	72,472	-	-	72,472
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	21,636	21,636
	Разом		901,064	1887,106	187,550	2975,720
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	578,032	578,032
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	901,064	1887,106	765,582	3553,752

Керівник проектно-організаційної діяльності

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Інженер-кошторисник

Юрченко М. М.

Яременко О. В.

Дмитрієнко О. П.