

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 42 964,076 тис. грн.

В тому числі понесені витрати 35094,09607 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт вул. Генерала В. Курмановича (від вул. Данила Апостола до вул. Рудненської) в м. Львові. Коригування

Складений в поточних цінах станом на 09 липня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Підготовчі роботи понесені витрати	58,179 357,55854 415,73754	-	-	58,179 357,55854 415,73754
		----- Разом по главі 1: понесені витрати	58,179 357,55854 415,73754	-	-	58,179 357,55854 415,73754

1	2	3	4	5	6	7
2	2-1	Дорожній одяг понесені витрати	599,706 20975,17245 21574,87845	-	-	599,706 20975,17245 21574,87845
3	2-2	ТЗРДР понесені витрати	737,326 18,78301 756,10901	-	-	737,326 18,78301 756,10901
		----- Разом по главі 2: понесені витрати	1337,032 20993,95546 22330,98746	-	-	1337,032 20993,95546 22330,98746
4	4-1	Електропостачання понесені витрати	729,715 82,17236 811,88736	-	-	729,715 82,17236 811,88736
		----- Разом по главі 4: понесені витрати	729,715 82,17236 811,88736	-	-	729,715 82,17236 811,88736
5	5-1	Системи зв'язку понесені витрати	1222,910 182,47620 1405,38620	4,069	-	1226,979 182,47620 1409,45520
		----- Разом по главі 5: понесені витрати	1222,910 182,47620 1405,38620	4,069	-	1226,979 182,47620 1409,45520
6	6-1	Зовнішній водопровід та каналізація понесені витрати	2583,512 5261,51379	-	-	2583,512 5261,51379

			7845,02579			7845,02579
1	2	3	4	5	6	7
7	6-2	Газопостачання зовнішнє понесені витрати	48,04562 48,04562	-	-	48,04562 48,04562
		----- Разом по главі 6: понесені витрати	2583,512 5309,55941 7893,07141	-	-	2583,512 5309,55941 7893,07141
8	7-1	Електроосвітлення понесені витрати	181,784 1019,37588 1201,15988	-	-	181,784 1019,37588 1201,15988
9	7-2	Благоустрій понесені витрати	63,200 300,37520 363,57520	-	-	63,200 300,37520 363,57520
		----- Разом по главі 7: понесені витрати	244,984 1319,75108 1564,73508	-	-	244,984 1319,75108 1564,73508
		Разом по главах 1-7: понесені витрати	6176,332 28245,47305 34421,80505	4,069	-	6180,401 28245,47305 34421,80505
		Разом по главах 1-8:	6176,332	4,069	-	6180,401
		Разом по главах 1-9: понесені витрати	6176,332 28245,47305 34421,80505	4,069	-	6180,401 28245,47305 34421,80505

10	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду понесені витрати	-	-	52,533 240,08649 292,61949	52,533 240,08649 292,61949
1	2	3	4	5	6	7
11	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (сертифікат) понесені витрати	-	-	10,442 10,442	10,442 10,442
----- Разом по главі 10: понесені витрати			-	-	62,975 240,08649 303,06149	62,975 240,08649 303,06149
12	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Вартість проектних робіт понесені витрати	-	-	190,951 493,82267 684,77367	190,951 493,82267 684,77367
13	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації понесені витрати	-	-	8,280 60,88844 69,16844	8,280 60,88844 69,16844
14	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду понесені витрати	-	-	75,600 18,900 94,500	75,600 18,900 94,500
----- Разом по главі 12:			-	-	274,831	274,831

		понесені витрати			573,61111	573,61111
		Разом по главах 1-12:	6176,332	4,069	848,44211	848,44211
		понесені витрати	28245,47305		337,806	6518,207
			34421,80505		813,69760	29059,17065
					1151,50360	35577,37765
1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	71,586	-	-	71,586
		понесені витрати	263,68215			263,68215
			335,26815			335,26815
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	12,949	12,949
		понесені витрати			47,69545	47,69545
					60,64445	60,64445
		Разом	6247,918	4,069	350,755	6602,742
		понесені витрати	28509,15520		861,39305	29370,54825
			34757,07320		1212,14805	35973,29025
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	1267,238	1267,238
		понесені витрати			5723,54782	5723,54782
					6990,78582	6990,78582
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6247,918	4,069	1617,993	7869,980
		понесені витрати	28509,155		6584,941	35094,096
			34757,073		8202,934	42964,076

Керівник проектної організації _____ Р. Мартинець

Головний інженер проекту _____ Р. Мартинець

Інженер кошторисник _____ Р. Мартинець