

Капітальний ремонт дороги по вул. Сергія Сенчева (від вул. Родникової до будинку №67 по вул. Сергія Сенчева) у м. Кропивницький (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Об'єкти основного призначення

Кошторисна вартість об'єкта	2465,607 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,32523 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	292,905 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 травня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Дорожній одяг	896,792	-	896,792	0,45478	40,929	-
2	02-01-02	на Дорожній одяг (додаткові роботи)	684,399	-	684,399	0,73200	62,903	-
3	02-01-03	на Дорожній одяг (Додаткові роботи Парковка)	184,293	-	184,293	0,13099	11,811	-
4	02-01-04	на Влаштування тротуарів	700,123	-	700,123	2,00746	177,262	-
		Всього:	2465,607	-	2465,607	3,32523	292,905	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сергій ЯКУБЕНКО

Керівник ФОП Пуриш Андрій Олегович

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Андрій ПУРИШ

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Андрій ПУРИШ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сергій ЯКУБЕНКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Дорожній одяг	<u>0,34945</u> 27,901	<u>-</u> -	<u>0,05001</u> 5,519	<u>0,00231</u> 0,226	<u>-</u> -	<u>0,40177</u> 33,646	<u>0,05301</u> 7,283	<u>0,45478</u> 40,929
02-01-02	Дорожній одяг (додаткові роботи)	<u>0,60435</u> 46,539	<u>-</u> -	<u>0,03708</u> 4,136	<u>0,00520</u> 0,51	<u>-</u> -	<u>0,64663</u> 51,185	<u>0,08537</u> 11,718	<u>0,73200</u> 62,903
02-01-03	Дорожній одяг (Додаткові роботи Парковка)	<u>0,08265</u> 6,359	<u>-</u> -	<u>0,02380</u> 2,448	<u>0,00927</u> 0,908	<u>-</u> -	<u>0,11572</u> 9,715	<u>0,01527</u> 2,096	<u>0,13099</u> 11,811
02-01-04	Влаштування тротуарів	<u>1,72484</u> 140,313	<u>-</u> -	<u>0,03484</u> 3,466	<u>0,01369</u> 1,341	<u>-</u> -	<u>1,77337</u> 145,12	<u>0,23409</u> 32,142	<u>2,00746</u> 177,262
	Разом :	<u>2,76129</u> 221,112	<u>-</u> -	<u>0,14573</u> 15,569	<u>0,03047</u> 2,985	<u>-</u> -	<u>2,93749</u> 239,666	<u>0,38774</u> 53,239	<u>3,32523</u> 292,905

Склав _____ Андрій ПУРИШ

Перевірів _____ Сергій ЯКУБЕНКО