

## ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 197

смт. Авангард

21. 11 2023 р.

Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради, (ЄДРПОУ – 43988734), в особі начальника Луцькова Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення, далі «Замовник», з однієї сторони і Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОГРЕСДОРБУД», (40603406/406034015030), в особі директора Четвертакова Юрія Олеговича, що діє на підставі Статуту, далі «Підрядник», з іншої сторони уклали цей договірпідряду (далі - Договір) про наступне:

**1. Предмет договору.**

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе зобов'язання своїми силами і засобами, виконати на свій ризик роботи по об'єкту: **«Капітальний ремонт покриття проїжджої частини дороги між вулицями Степова і Садова в смт Авангард Одеського району Одеської області (за ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».**

1.2. Робота за даним Договором виконується на виконання рішення сесії Авангардівської селищної ради № 2264-VIII від 06.10 2023 року. Обсяг, характер і перелік робіт по предмету договору, передбаченому у п. 1.1. Договору визначається на підставі кошторисної документації, технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та договірної ціни розрахованої згідно чинного законодавства України у сфері будівництва.

1.3. Обсяг, характер і перелік робіт, передбачених у кошторисі та договірній ціні, може бути змінений в разі внесення змін у проектну документацію відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.4. Всі зміни до початкового обсягу робіт, згідно п.1.3, узгоджуються сторонами до початку виконання відповідних робіт..

1.5. Будь-які зобов'язання Замовника та Підрядника за договором виникають у разі наявності та виключно в межах затверджених бюджетних призначень, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів.

**2. Контроль та якість робіт і матеріальних ресурсів.**

2.1. Підрядник зобов'язується забезпечити якісне виконання доручених йому робіт. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором підряду роботи, якість яких відповідає умовам нормативної документації України передбаченої для даного виду робіт.

2.2. Якість виконання робіт має відповідати нормам діючих нормативно-правових актів, зокрема:

- ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт»;

- «Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України» (П Г.1-218-113:2009);

- Постанови КМУ від 30.03. 1994 р. N 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони»;

- ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»;

- ДСТУ 2587:2010 «Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування»;

- ДСТУ 4100:2014 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування



- СОУ 42.1-37641918-087:2013 «Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об'єктів дорожнього комплексу»;

- СОУ 42.1-37641918-106:2013 «Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон литі. Технічні умови»;

- СОУ 42.1-37641918-128:2014 «Настанова щодо прийняття в експлуатацію закінчених поточним середнім ремонтом автомобільних доріг загального користування».

2.3. Підрядник забезпечує організацію контролю якості ремонту автомобільних доріг згідно розділу 8 ДБН А.3.1-5:2016 та СОУ 45.2-00018112-028:2008.

Підрядник забезпечує організацію проведення ремонту автомобільних доріг у відповідності до розділу 4 ДБН А.3.1-5:2016.

2.4. Підрядник забезпечує Замовнику у будь-який час вільний доступ на об'єкт виконання робіт для здійснення контролю за ходом їх виконання.

2.5. Відповідальність за відповідність робіт проектній документації, матеріалів, устаткування, проектним рішенням, вимогам будівельних та виробничих норм і правил, технічним умовам, іншим нормативним документам, за якість виконаних робіт, випробування матеріалів і устаткування несе Підрядник.

2.6. Підрядник постійно контролює якість матеріалів, що постачаються та використовуються при виконанні робіт.

Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам, а також наявність сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість.

2.7. Замовник, не втручаючись у діяльність Підрядника, має право:

- перевіряти наявність документів, що засвідчують якість використаних матеріалів; контролювати виконання геодезичних робіт;

- брати участь у перевірках стану та відповідності проекту устаткування, якості його монтажу та в комплексних випробуваннях і їх прийнятті;

- брати участь у перевірках правильності виконання та прийнятті прихованих робіт і відповідальних конструкцій;

- контролювати виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів та авторського нагляду щодо якості виконаних робіт, матеріалів, устаткування, наявності і правильності ведення виконавчої документації.

2.8. У разі виявлення порушень проектних рішень, будівельних норм і правил, інших нормативних документів Замовник має право видати Підряднику припис про усунення допущених недоліків, а за необхідності – про призупинення робіт. Матеріали та устаткування, що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усунуватися з будівельного майданчика і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно виконані роботи не будуть оплачуватися, і Підрядник у визначені Замовником терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог.

2.9. Підрядник зобов'язаний надавати Замовнику необхідну допомогу під час проведення ним перевірок якості виконаних робіт, матеріалів та устаткування, в тому числі надавати необхідну інформацію, документи, устаткування, робочу силу тощо. Під час проведення за вимогою Замовника повторних перевірок і випробувань, додаткові витрати на їх здійснення у разі виявлення невідповідності робіт, матеріалів, устаткування нормативним вимогам або у разі несвоєчасності запрошення Замовника Підрядником для участі в поточних перевірках і випробуваннях, будуть відшкодовуватися за рахунок Підрядника.

2.10. Замовник здійснює періодичні перевірки і випробування якості робіт та матеріалів їх відповідності існуючим нормативам та інформує про це Виконавця. Результати перевірок оформлюються Актом. Виявлені під час перевірок і випробувань недоліки якості робіт (брак) та інші невідповідності проектній документації усунюються за рахунок коштів Підрядника.

2.11. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вище вказаного Акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати даний Акт Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у



визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання цієї роботи за рахунок Підрядника.

2.12. Перевірки Замовником якості виконаних робіт, матеріалів, устаткування не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам

### **3. Ціна договору**

3.1. Вартість робіт по договору становить: **1 404 000, 00 грн. (один мільйон чотириста чотири тисячі гривень 00 копійок)** з урахуванням ПДВ.

3.2. Договірна ціна є динамічною, вартість робіт може бути змінено сторонами в межах вартості робіт по Договору, визначеної в п. 2.1, на підставі пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (із змінами), шляхом укладання додаткових угод до Договору.

3.3. У разі зміни нормативно-правових актів, що стосуються ціноутворення у будівництві договір може приводитись до чинних нормативно-правових актів шляхом укладення додаткової угоди.

3.4. Уточнення ціни Договору відповідно обґрунтовується (в тому числі за необхідності розрахунками) і оформлюється Сторонами шляхом укладання додаткових угод.

3.5. У випадках передбачених чинним законодавством України в сфері будівництва, за умови дотримання норм на підставі пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (із змінами), а саме:

- замовник змінює в процесі будівництва проєктні рішення, що призводить до зміни обсягів робіт та вартісних показників;

- виникають обставини непереборної сили – надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання договору;

- змінюється законодавство з питань оподаткування та з інших питань, обов'язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості робіт;

- в інших випадках, передбачених Договором.

Уточнення ціни Договору обґрунтовується розрахунками і оформлюється Сторонами шляхом укладання додаткових угод.

3.6. Якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проєктною документацією, Підрядник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити про це Замовника із зазначенням обставин, що спричинили виникнення зазначених робіт та подати пропозиції з відповідними розрахунками обсягів і вартості додаткових робіт. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті.

### **4. Порядок здійснення оплати за виконані роботи.**

4.1. Розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником щомісячно на підставі Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.КБ-3) та Акту прийняття виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), підписаних уповноваженими представниками Сторін.

4.2. Підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акт прийняття виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.КБ-3), які складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику до 01 числа місяця, наступного за звітним. Надані акти виконаних робіт розглядаються замовником протягом 5-и робочих днів. Після здійснення приймання виконаних робіт Замовник проводить їх оплату.

4.3. Форма розрахунків безготівкова.

4.4. Оплата виконаних робіт здійснюється на протязі 20 робочих днів після отримання відповідного фінансування Замовником.



4.5. Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з недоліками і дефектами, виявленими при прийманні об'єкту в експлуатацію, до їх усунення.

Замовник має право затримувати проміжні платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм, проектних рішень.

4.6. Замовник за участю Підрядника має право відкоригувати вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, у випадках:

-необґрунтованості в поточних документах обсягів робіт;

-виявлення будь-яких помилок, упущень, які стосуються раніше підписаних документів.

4.7. Спірні питання, що виникають між Сторонами в процесі здійснення розрахунків, з яких Сторони не дійшли згоди, вирішуються у визначеному правовими нормами порядку.

## **5. Термін та місце виконання робіт.**

5.1. Термін виконання робіт до 20.12.2023 року.

5.2. Місце виконання робіт: Одеська область, Одеський район, смт Авангард, проїжджа частина дороги між вулицями Степова і Садова.

5.3. Строк виконання робіт зокрема може бути змінено у разі:

а) обставин непереборної сили;

б) невиконання Замовником своїх зобов'язань (відсутність фінансування, затримка у платежах, несвоєчасна передача будівельного майданчика, проектно-кошторисної документації Підряднику тощо);

в) перегляду проектно-кошторисної документації;

г) дій третіх осіб, що унеможливають належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами.

5.4. Якщо водночас діє кілька різних обставин, кожна з яких може бути підставою для зміни строку виконання робіт, рішення щодо зміни строків ухвалюється з урахуванням дії усіх вище перерахованих обставин.

5.5. Для продовження строку виконання робіт Підрядник зобов'язаний без затримки повідомити Замовника про виникнення обставин, які зумовлюють необхідність продовження, і надати обґрунтування нових строків виконання робіт.

Замовник без затримки повинен розглянути обґрунтування Підрядника, запросити від нього, за необхідності, додаткову інформацію та ухвалити відповідне рішення і сповістити про нього Підрядника в письмовій формі та внести відповідні зміни до договору підяду.

5.6. Якщо відставання темпів виконання робіт від погодженого «Календарного графіку виконання робіт», передбаченого п.6.4.2. цього договору, виникло з вини Підрядника і становить більше 20 календарних днів, Замовник може вимагати від Підрядника проведення заходів з усунення відставання. Якщо відставання темпів виконання робіт з вини Підрядника становить більше 30 календарних днів, Замовник має право ставити питання про розірвання Договору підяду у передбаченому договірними умовами порядку.

5.7. Замовник у будь-який час може дати вказівку Підряднику зменшити темпи виконання усіх або частини робіт чи тимчасово припинити їх виконання. Якщо таке рішення Замовника зумовлене необхідністю продовження термінів виконання робіт, Сторони будуть вирішувати це питання у порядку, передбаченому в п. 5.5.

5.8. Строки виконання робіт за домовленістю Сторін можуть бути скорочені.

5.9. Перегляд строків виконання робіт оформляється Додатковою угодою.

## **6. Права та обов'язки сторін.**

### **6.1. Замовник має право:**

6.1.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які не можуть бути усунені Підрядником.

6.1.2. Здійснювати у будь-який час контроль за ходом, якістю, вартістю і об'ємами робіт.

6.1.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли унаслідок допущених Підрядником порушень.



6.1.4. Відмовитися від Договору підряду і вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не почне узгоджені роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх в строк, визначений Договором підряду, стає неможливим.

6.1.5. Ініціювати внесення змін до Договору підряду.

6.1.6. Замовник також має інші права, передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарськими кодексами України.

6.1.7. Припиняти виконання робіт до усунення недоліків, виявлених при виконанні послуг(робіт) (з записом у журналі робіт).

## **6.2. Замовник зобов'язаний:**

6.2.1. Забезпечити Підряднику необхідні умови для виконання робіт.

6.2.2. Надати необхідну проектно - кошторисну документацію.

6.2.3. Прийняти в установленому порядку і оплатити виконані роботи з фактично виділених коштів Замовнику з бюджету.

6.2.4. Негайно повідомляти Підрядника про виявлені недоліки.

6.2.5. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарськими кодексами України та іншими актами законодавства.

## **6.3. Підрядник має право:**

6.3.1. Залучати до виконання окремих видів робіт третіх осіб (в т.ч. субпідрядників) відповідно до вимог існуючого законодавства та розділу XV. «Залучення для виконання робіт субпідрядників» цього Договору. При цьому Підрядник відповідає за результати роботи наданими третіми особами (в т.ч. субпідрядників) і виступає перед Замовником як Генпідрядник, а перед субпідрядниками як Замовник.

6.3.2. Ініціювати внесення змін до Договору підряду.

6.3.3. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за виконанні роботи (в межах фактичного надходження коштів).

6.3.4. Підрядник має також інші права, передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарськими кодексами України та іншими актами законодавства.

## **6.4. Підрядник зобов'язаний:**

6.4.1. Виконувати у встановлений термін, роботи згідно з проектно-кошторисною документацією та договірною ціною.

6.4.2. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором. Підрядник перед початком робіт складає та надає Замовнику на погодження «Календарний графік виконання робіт» згідно ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва».

6.4.3. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II. «Контроль та якість робіт і матеріальних ресурсів» цього Договору.

6.4.4. Виконати роботи визначені даним договором в повному обсязі та в межах ціни договору і здати їх Замовнику з належно оформленою виконавчою документацією.

6.4.5. В період виконання робіт забезпечити необхідні протипожежні заходи та додержання вимог щодо техніки безпеки і охорони навколишнього середовища.

6.4.6. Вживати заходи щодо збереження майна, що знаходиться на об'єкті.

6.4.7. Забезпечити безпечні умови учасників дорожнього руху в межах виконання робіт, і Підрядник несе відповідальність за їх порушення.

6.4.8. Здійснювати експертну перевірку, випробування робіт, матеріалів конструкцій, виробів, устаткування і т.д., які використовуються для виконання робіт, і повідомляти про це Замовника.

6.4.9. Відшкодувати відповідно до законодавства і Договору підряду заподіяні Замовнику збитки.

6.4.10. При здачі актів виконаних робіт надавати виробничо-технічну документацію, яка включає:



- схему виконаних робіт з кілометровою прив'язкою;
- комплект робочих креслень виконаних в натурі робіт;
- загальний журнал робіт та спеціальні журнали з окремих видів робіт;
- акти прихованих робіт і проміжного приймання відповідальних конструкцій;
- журнали лабораторного контролю, акти випробувань дорожньо-будівельних матеріалів та контрольних зразків, паспорта і сертифікати на застосовані конструкції, вироби і матеріали.

6.4.11. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарськими кодексами України та іншими законодавчими актами.

### **7. Відповідальність сторін і порядок вирішення спорів.**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвочасного виконання своїх зобов'язань за Договором при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику за кожний день прострочення неустойку (пеню), у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується неустойка (пеня), від суми невиконаних робіт на об'єкті.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

- При не надходженні, невчасному надходженні бюджетних коштів на рахунок Замовника для сплати за виконані роботи або при затримках у проведенні розрахунково-касових операцій не з вини Замовника, штрафні санкції до Сторін не застосовуються, а також не здійснюється нарахування інфляційних та 3% річних.

- Сплата санкцій і відшкодування збитку не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

7.4. Порушення зобов'язань за Договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України та іншими законодавчими актами України.

### **8. Ризики Сторін та умови їх страхування.**

8.1. Підрядник несе ризик знищення або пошкодження предмету Договору з урахуванням робіт, виконаних субпідрядниками, з початку їх виконання до затвердження Акта про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта в усіх інших, за винятком перерахованих у п. 8.2. випадках. Підрядник несе також ризик знищення або пошкодження робіт з усунення вад, виявлених після підписання Акта про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, в межах гарантійного терміну.

8.2. Замовник несе ризик знищення або пошкодження робіт внаслідок:

- обставин непереборної сили;
- недоліків у проектно-кошторисній документації, переданій Підряднику;
- зайняття чи використання без згоди з Підрядником неприйнятих робіт чи будівельного майданчика.

8.3. Якщо будь-які втрати чи пошкодження результатів робіт виникнуть внаслідок ризику Підрядника, він протягом узгоджених із Замовником термінів усуне їх за свій рахунок і забезпечить відповідність робіт умовам проекту.

8.4. У разі виникнення ризику знищення або пошкодження робіт, відповідальність за який несе Замовник, Підрядник без затримки має сповістити Замовника про його виникнення та можливі наслідки і, якщо це потрібно для збереження робіт, зобов'язаний вжити відповідні заходи з метою недопущення настання негативних наслідків у вигляді знищення або пошкодження робіт.

8.5. Страхування ризиків, пов'язаних з діяльністю Підрядника, здійснюється за рахунок його власних коштів, відповідно до законодавства.

### **9. Обставини непереборної сили.**

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором підряду, у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували



під час укладання Договору підяду та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, війна тощо).

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором підяду унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом двох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку її дії є відповідні документи, які видаються спеціально уповноваженими органами.

9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили унеможливує виконання Сторонами своїх зобов'язань, кожна із них в установленому порядку має право розірвати цей договір.

#### **10. Забезпечення робіт проектно-кошторисною документацією.**

10.1. Забезпечення робіт проектно-кошторисною документацією покладається на Замовника.

10.2. Замовник передає Підрядникові комплект проектно-кошторисної документації після підписання Договору.

10.3. Замовник має право вносити зміни до кошторисної документації з врахуванням вимог чинного законодавства.

#### **11. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням і послугами.**

11.1. Забезпечення виконання робіт обладнанням, матеріальними засобами, матеріалами, інструментами, транспортом та іншими засобами, необхідними для виконання робіт, покладається на Підрядника, якщо інше не погоджено Сторонами.

#### **12. Залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників.**

12.1. Для виконання робіт Підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості і відповідної кваліфікації.

12.2. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам:

- мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами;

- мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт;

- мати досвід виконання аналогічних робіт.

12.3. Підрядник повинен забезпечити і несе відповідальність за дотримання трудового законодавства на об'єкті реконструкції.

12.4. Підрядник повинен забезпечити і відповідає за дотримання виконання Правил з охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки під час проведення реконструкції за даним Договором підяду.

12.5. Замовник може вимагати від Підрядника усунення працівників від виконання робіт на об'єкті з обґрунтуванням такої вимоги.

#### **13. Залучення до виконання робіт робочої сили.**

13.1. Відповідальність за залучення для виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників достатньої кількості та відповідної кваліфікації несе Підрядник.

Він повинен дотримуватися вимог трудового законодавства України, створювати нормальні умови для праці та відпочинку на будівельному майданчику.

13.2. Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників на будівельному майданчику, вживає необхідних заходів для недопущення порушень ними технологічної та виробничої дисципліни, громадського порядку.

13.3. Замовник має право, за відповідного обґрунтування, зажадати від Підрядника усунення від виконання робіт недостатньо кваліфікованих робітників та інженерно-технічних працівників, або працівників які неодноразово порушували технологічний, виробничий процеси, або громадський порядок.



#### **14. Організація виконання робіт.**

14.1. Підрядник виконує роботи відповідно до вимог затвердженої проектно-кошторисної документації, національних стандартів України, державних будівельних норм і правил, Графіка виконання робіт, вимог техніки безпеки та охорони праці, письмових вказівок Замовника .

14.2. Безпосередньо перед початком виконання робіт, Замовник передає Підряднику будівельний майданчик, дозвільну документацію, затверджену у встановленому порядку проектну документацію.

14.3. Замовник забезпечує контроль і технічний нагляд за відповідністю виконаних робіт проектно-кошторисній документації, національним стандартам України, будівельним нормам і правилам.

У разі виявлення порушень чи відхилень, Замовник видає Підряднику вимоги про їх усунення та може прийняти рішення про призупинення робіт та відмовляє у підписанні акта здачі-приймання виконаних робіт. У цьому випадку Підрядник зобов'язаний усунути виявлені порушення чи відхилення або відшкодувати Замовнику збитки у повному обсягу, понад суми штрафних санкцій.

14.4. Підрядник несе відповідальність за безпечне виконання робіт своїми працівниками або залучених ним Субпідрядників.

14.5. Нещасний випадок, що стався з працівником Підрядника або працівником, залучених ним Субпідрядників при виконанні робіт під керівництвом посадових осіб Підрядника або посадових осіб залучених ним Субпідрядників, розслідується і береться на облік Підрядником або залученими ним Субпідрядниками.

14.6. Підрядник керується національним законодавством, регіональними та галузевими вимогами в галузі охорони навколишнього середовища.

14.7. Підрядник» протягом 3-х днів в письмовій формі інформує Замовника про можливість припинення або сповільнення виконання робіт через незалежні від нього обставини.

14.8. Підрядник зобов'язаний на протязі десяти робочих днів після завершення робіт звільнити будівельний майданчик і прилеглу територію від будівельного сміття.

#### **15. Порядок здачі-приймання закінчених робіт.**

15.1. Приймання-передача закінчених робіт проводиться у порядку, встановленому нормативними актами та Договором підяду.

15.2. Передача Підрядником закінчених робіт або окремих їх видів і приймання їх Замовником оформляється актом приймання-передачі та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт (Ф.КБ-2в, КБ-3).

15.3. Розрахунок вартості фактично виконаних робіт у формі КБ-2в, КБ-3 виконується Підрядником згідно з вимогами національних стандартів України, будівельних норм, узгодженої договірної ціни, проектно-кошторисної документації.

15.4. Належним чином оформлені оригінали актів КБ-2в з додатками та довідок КБ-3, передаються Замовнику у трьох примірниках, після підписання і скріплення печаткою кожного їх примірника Підрядником із зазначенням в адресній частині реквізитів Договору.

15.5. Замовник зобов'язаний з моменту отримання актів КБ-2в з додатками та довідок КБ-3 зробити огляд результатів виконаних робіт.

15.6. Замовник» перевіряє акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт та витрат КБ-3 на протязі 5 робочих днів з дня надання їх Підрядником та, у випадку відсутності недоробок або недоліків, приймає виконані роботи.

При виявленні в процесі здачі-приймання робіт недоробок або недоліків, на недоробки або недоліки Замовником складається акт із визначенням строків їх усунення. Вартість робіт на усунення недоробок або недоліків Підряднику не відшкодовується.

15.7. Якщо при здачі-прийманні робіт будуть виявлені суттєві недоробки, дефекти або недоліки, що виникли з вини Підрядника, Замовник має право не підписувати акт приймання виконаних робіт до усунення виявлених недоробок або недоліків. Замовник не підписує акти КБ-2в,



затримує оплату неякісно виконаних робіт Підряднику до усунення недоробок, дефектів чи недоліків. Усунення неякісно виконаних робіт проводиться Підрядником за свій рахунок.

15.8. У разі не усунення Підрядником в обумовлені Сторонами терміни недоробок, дефектів чи недоліків, Замовник має право в односторонньому порядку залучити для усунення недоробок, дефектів чи недоліків третіх осіб, з компенсацією витрат за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання сум витрат, понесених Замовником у зв'язку з виконанням робіт третіми особами, із сум, що підлягають оплаті Підряднику за виконані роботи та поставлені матеріали.

15.9. Замовник має право відмовитися від приймання робіт у разі виявлення недоробок, дефектів чи недоліків, які не можуть бути усунені. У цьому випадку Замовник проводить розрахунок збитків, сума яких компенсується за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом її утримання із сум, що підлягають оплаті Підряднику за виконані роботи та поставлені матеріали.

## **16. Фінансування робіт.**

16.1. Замовник зобов'язаний, виходячи з фактичного виділення коштів з бюджету, забезпечити безперервне і своєчасне фінансування робіт, доручених для виконання Підряднику, на основі договірної ціни, згідно з п. 3.1. цього Договору.

16.2. Фінансування робіт проводиться за планом, який складається «Замовником» узгоджується з «Підрядником» і є невід'ємною частиною Договору підряду.

16.3. Роботи визначені цим договором мають належним чином виконуватись протягом всього строку дії договору.

## **17. Антикорупційні застереження**

17.1. Сторони зобов'язуються забезпечити повну відповідальність своїх працівників за дотримання вимог чинного антикорупційного законодавства України.

17.2. При виконанні своїх зобов'язань за даним Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники, посередники, погоджуються не надавати та/або не пропонувати, та/або не обіцяти іншій Стороні (її посадовим (службовим) особам) або іншим (третім) особам, будь-якої неправомірної вигоди, тобто не здійснювати (не пропонувати здійснити), прямо чи опосередковано, передачі грошових коштів або іншого майна, надання переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи не грошового характеру без законних на те підстав, з метою вчинити вплив на рішення іншої Сторони чи її посадових (службових) осіб, для отримання будь-якої неправомірної вигоди в інтересах Сторони (її посадових (службових) осіб) або інших (третіх) осіб.

17.3. Сторони гарантують, що їх афілійовані особи, працівники, посередники, не використовують надані їм службові повноваження чи пов'язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе, іншої Сторони договоручи інших (третіх) осіб, в тому числі з метою схилити до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.

17.4. Сторони гарантують, що їх працівники повідомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

17.5. Сторони розуміють, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки – від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

17.6. Сторони зобов'язані терміново повідомити про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (в т.ч. пропозиції одержання неправомірної вигоди, факт одержання такої вигоди, про конфлікт інтересів тощо) іншу Сторону у письмовому вигляді. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом 10 (десяти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.



17.7. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана викласти факти та надати матеріали, які достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень антикорупційних застережень контрагентом, його афілійованими особами, працівниками, посередниками.

17.8. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторін в цілому, так і для конкретних працівників Сторони, які повідомили про факт порушень

## **18. Гарантійні терміни якості закінчених робіт.**

### **Порядок усунення виявлених недоліків.**

18.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об'єкта впродовж гарантійного терміну, який визначається згідно чинного законодавства. Гарантійний термін експлуатації об'єкта починається з дати затвердження Акта про прийняття об'єкта в експлуатацію і продовжується на час, упродовж якого об'єкт не міг використовуватися внаслідок вад, відповідальність за які несе Підрядник.

18.2. Гарантійний термін на влаштування земляного полотна становить 12 років.

Гарантійний термін експлуатації штучної споруди становить 20 років.

Гарантійний термін на влаштування дорожнього одягу становить 12 років.

Гарантійні терміни на інші види робіт визначаються згідно чинного законодавства.

18.3. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного терміну експлуатації об'єкта недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, зобов'язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання відповідного Акта з визначенням у ньому термінів їх усунення.

18.4. У разі безпідставної відмови Підрядника від участі у складанні Акта, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт для усунення виявлених недоліків Підряднику. Якщо Підрядник не забезпечить їх усунення у визначені терміни, Замовник може зробити це сам або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання цієї роботи за рахунок Підрядника.

18.5. Підрядник не нести відповідальності за недоліки об'єкта, виявлені внаслідок прорахунків проекту, природного зносу об'єкта чи його частин, неправильної його експлуатації, неналежного ремонту об'єкта, здійсненого без участі Підрядника, інших не залежних від нього обставин.

18.6. Недоробки, які обумовлені діяльністю Підрядника, усуваються їм за власний рахунок і в передбачені дефектним актом строки.

18.7. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку.

## **19. Порядок внесення змін до Договору і його розірвання.**

19.1. Зміни у цей Договір можуть бути внесені за домовленістю Сторін, згідно чинного законодавства, в тому числі норм Цивільного та Господарського кодексів України.

19.1.1. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

19.2. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, у тому числі що стосуються переліку автомобільних доріг, договір приводиться у відповідність до чинного нормативно-правового акту шляхом укладання додаткової угоди.

19.3. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу витрат Замовника;

2. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3. продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі



виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.

4. погодження зміни ціни в договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт);

5. зміни ціни в договорів у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до змін таких ставок та/або пільг з оподаткування.

19.4. Замовник має право розірвати Договір підряду, попередньо повідомивши про це Підрядника за 20 кал. днів, в тому числі, за таких обставин:

а) відсутності коштів для фінансування об'єкту;

б) виявленні подальшої недоцільності ремонту об'єкту за даним договором підряду;

в) затримки початку виконання робіт з вини Підрядника більше ніж на 10 кал.днів;

г) суттєвому порушенні договірних зобов'язань Підрядником, що створює передумови для невиконання Договору;

д) неодноразовому грубому порушенні Підрядником будівельних норм і правил;

є) банкрутство або порушення справи про банкрутство Підрядника.

ж) у випадку невідповідності якості виконаних робіт та матеріалів існуючим нормативам.

Замовник у випадку розірвання договору за його ініціативою може також вимагати від Підрядника відшкодування збитків за обставин, вказаних у пунктах в), г), д), ж).

19.5. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, повідомивши про це Підрядника за 20 календарних днів.

19.6. Розірвання Договору не звільняє Замовника від виконання ним грошових зобов'язань, що виникли під час дії Договору.

19.7. Договір може бути розірвано за згодою сторін.

19.8. Сторона, з вини якої розривається Договір, відшкодовує іншій Стороні зумовлені цим рішенням збитки. Необхідні документи для відшкодування збитків і проведення кінцевих розрахунків подаються зацікавленою Стороною іншій Стороні впродовж 30 календарних днів від дня прийняття рішення про розірвання Договору. Платежі або обґрунтована відмова від них у цьому випадку мають здійснюватися впродовж 30 календарних днів з дня одержання відповідних документів.

19.9. У разі розірвання Договору з ініціативи Замовника, останній приймає від Підрядника за Актом виконані роботи та оплачує їх по факту.

19.10. Якщо з вини Підрядника порушуються графік виконання робіт або вимоги проектно-кошторисної документації, технічні норми, Замовник може розірвати Договір без компенсації Підряднику збитків.

19.11. При розірванні Договору за ініціативою Підрядника, він має попередньо повідомити про це Замовника не менш ніж за 40 кал.днів. Підрядник за Актом передає Замовнику будівельний майданчик, виконані роботи, та пред'являє для оплати вартість несплачених робіт.

19.12. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

## **20. Строк дії Договору.**

20.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2023 року але в будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

20.2. Терміном дії Договору є час, впродовж якого Сторони здійснюватимуть свої права і виконуватимуть свої обов'язки відповідно до його умов.

20.3. Закінчення терміну Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії даного Договору.

20.4. Згідно законодавства України, Сторони мають право ставити питання про продовження строку дії Договору у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, несприятливі погодні умови, затримки фінансування.



## 21. Інші умови.

21.1. За Підрядником на період проведення робіт закріплюється визначена проектно-кошторисною документацією ділянка дороги (будівельний майданчик).

21.2. Сторони під час виконання цього Договору зобов'язуються підтримувати ділові контакти, всіляко співпрацювати та вживати заходів для забезпечення ефективного виконання взаємних зобов'язань за цим Договором.

21.3. Об'єкт здається в експлуатацію відповідно «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом об'єктів» з обов'язковим оформленням Акту про готовність закінченого об'єкту до експлуатації.

21.4. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

21.5. Всі додатки та додаткові угоди, складені у відповідності з цим Договором та на виконання його умов, після їх підписання та оформлення у встановленому законом порядку є невід'ємною частиною цього Договору.

21.6. Договір підряду складений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожен з яких має рівну юридичну силу.

## 22. Додатки до Договору

22.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- план фінансування робіт;
- календарний графік виконання робіт;
- договірна ціна (формується за допомогою програмного комплексу АВК);

## 23. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін

### Замовник

Відділ капітального будівництва,  
житлово-комунального господарства,  
комунального майна Авангардівської  
селищної ради

67806, Одеська обл., Одеський р-н  
сmt. Авангард, вул. Нижня, 24  
ЄДРПОУ 43988734  
р/р UA398201720344241004400108469  
Держказначейська служба України, м. Київ  
МФО 820172  
email: viddil43988734@gmail.com

### Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ПРОГРЕСДОУБУД»

67806, Україна, Одеська область, Одеський  
район, сmt. Авангард, вул. Ангарська, буд 18  
Б  
р/р UA143281680000000026003527291  
в ПАТ «МТБ БАНК» у м. Чорноморськ  
Код ЄДРПОУ 40603406  
ІПН 406034015030  
Тел: (068) 368-18-18  
e-mail: 40603406@ua

Начальник





Додаток 1  
Договору підряду № 197  
від «11» 11 2023р.

### ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

«Капітальний ремонт покриття проїжджої частини дороги між вулицями Степова і Садова в смт Авангард Одеського району Одеської області»

Джерело фінансування – кошти спеціального фонду бюджету Авангардівської селищної ради

№ п/п	Види робіт	Місяць фінансування	Сума, грн.
1.	Бортовий камінь	З моменту підписання – до 31 грудня 2023 р.	29 015,00
2.	Покриття Тип А		1 374 985,00
	<b>Всього:</b>		<b>1 404 000,00</b>
<b>Всього: один мільйон чотиреста чотири тисячі грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ – 234 000 грн.</b>			

#### Замовник

Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради

67806, Одеська обл., Одеський р-н  
смт. Авангард, вул. Нижня, 24  
ЄДРПОУ 43988734  
р/р UA398201720344241004400108469  
Держказначейська служба України, м. Київ  
МФО 820172  
email: viddil43988734@gmail.com

#### Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ПРОГРЕСДОРБУД»

67806, Україна, Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Ангарська, буд 18 Б  
р/р UA143281680000000026003527291  
в ПАТ «МТБ БАНК» у м. Чорноморськ  
Код ЄДРПОУ 40603406  
ПН 406034015030  
Тел: (068) 368-18-18  
e-mail: 40603406@i.ua

Начальник



С.П. Луцьков



Директор

Ю.О. Четвертаков



Додаток 2

Договору підряду № 197

від «21» 11 2023р.

**Календарний графік виконання робіт**  
**«Капітальний ремонт покриття проїжджої частини дороги між вулицями Степова і Садова**  
**в смт Авангард Одеського району Одеської області»**

№ п/п	Етапи (види) виконання робіт	Строки виконання	Сума, грн.
1.	Бортовий камінь	листопад 2023 р.	29 015,00
2.	Покриття Тип А	листопад- грудень 2023 р.	1 374 985,00
	<b>Всього:</b>		<b>1 404 000, 00</b>

**Замовник**

Відділ капітального будівництва,  
житлово-комунального господарства,  
комунального майна Авангардівської  
селищної ради

67806, Одеська обл., Одеський р-н  
смт. Авангард, вул. Нижня, 24  
ЄДРПОУ 43988734  
р/р UA398201720344241004400108469  
Держказначейська служба України, м. Київ  
МФО 820172  
email: viddil43988734@gmail.com

**Підрядник**

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ПРОГРЕСДОРБУД»

67806, Україна, Одеська область, Одеський  
район, смт. Авангард, вул. Ангарська, буд 18  
Б  
р/р UA143281680000000026003527291  
в ПАТ «МТБ БАНК» у м. Чорноморськ  
Код ЄДРПОУ 40603406  
ІПН 406034015030  
Тел: (068) 368-18-18  
e-mail: 40603406@i.ua

**Начальник**



Є.Т. Луцьков



Ю.О. Четвертаков



Замовник Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради  
(назва організації)

Підрядник ТОВ "Прогресдорбуд"  
(назва організації)

### ДОГОВІРНА ЦІНА

на Капітальний ремонт покриття проїжджої частини дороги між вулицями Степова і Садова в смт Авангард Одеського району Одеської області (за ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва»

Складена в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
<b>Розділ I. Будівельні роботи</b>					
1	Прямі витрати, у тому числі		1149,49200	1149,49200	0
	Заробітна плата		22,26900	22,26900	0
	Вартість матеріальних ресурсів		1019,91500	1019,91500	0
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		107,30800	107,30800	0
	Загальновиборничі витрати		15,49400	15,49400	0
	Кошти на зведення (присотування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		0	0	0
	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		0	0	0
	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		0	0	0
	Інші супутні витрати		0	0	0
	<b>Разом</b>		1164,98600	1164,98600	0
	Прибуток		3,32400	3,32400	0
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації		1,69000	0	1,69000
	Кошти на покриття ризиків		0	0	0
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		0	0	0
	<b>Разом (ч.ч 1-10)</b>		1170,00000	1168,31000	1,69000



11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	0	0	0	0
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість Всього по Розділу I	1170,00000 234,00000 1404,00000	1168,31000 0 1168,31000	1,69000 234,00000 235,69000	



Керівник підприємства  
 (організацій) замовника  
 Сергій ЛУЦЬКОВ



Юрій ЧЕТВЕРТАКОВ



Програмний комплекс АПК «Авангардська С/Р»  
 BigData КБ АПК КМ Авангардська С/Р

100\_СА\_009

(назва організації, що затверджує)

*Людський С. Г.*

**Затверджено (схвалено)**



Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1493,300 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

*Наказ 1999/100 КБ АПК КМ* № 81-0 819

(посилання на документ про затвердження)

"13 листопада" 2023р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Капітальний ремонт покриття проїжджої частини дороги між вулицями Степова і Садова в смт Авангард Одеського району Одеської області**

Складений за поточними цінами станом на 6 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Капітальний ремонт покриття проїжджої частини дороги між вулицями Степова і Садова в смт Авангард Одеського району Одеської області	1163,775	-	-	1163,775	
		<b>Разом по главі 2:</b>	1163,775	-	-	1163,775	
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	1163,775	-	-	1163,775	
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	1163,775	-	-	1163,775	
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	1163,775	-	-	1163,775	
2	Настанова [4.32]	<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b> Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5%)	-	-	17,457	17,457	



1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	2,000	2,000
<b>Разом по главі 10:</b>			-	-	19,457	19,457
<b>Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	42,966	42,966
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	5,320	5,320
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	5,859	5,859
<b>Разом по главі 12:</b>			-	-	54,145	54,145
<b>Разом по главах 1-12:</b>			1163,775	-	73,602	1237,377
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)	4,667	-	-	4,667
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,373	2,373
<b>Разом</b>			1168,442	-	75,975	1244,417
Настанова [4.43]		Податок на додану вартість	-	-	248,883	248,883
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1168,442	-	324,858	1493,300

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Леваднюк А.В.

Леваднюк А.В.



45052787

УКРАЇНА





ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ капітального будівництва, житлово-  
комунального господарства, комунального майна  
Авангардівської селищної ради

(назва організації, що затверджує)  
Начальник С.В. Ченчик Сергій ЛУЦЬКОВ  
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2023р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт покриття проїжджої частини дороги між вулицями Степова і Садова в смт Авангард Одеського району Одеської області (за ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

## Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,9	
2	Перевезення сміття до 9 км	т	2,16	
3	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1	м3	1,95	
4	Перевезення ґрунту до 9 км	т	2,34	
5	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	39	
6	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	58,96	
7	Розбирання щєбєневих покриттів та основ	м3	103,02	
8	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	274,621	
9	Перевезення сміття до 9 км	т	274,621	
10	Улаштування основ та покриттів з піщано-щєбєневих сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	м2	1030,23	
11	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-щєбєневих сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додавати до 15 см)	м2	1030,23	
12	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	982,7	
13	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (додавати до 6 см)	м2	982,7	
14	Укріплення узбіччя гравійною [щєбєневою] сумішшю товщиною 10 см	м2	47,53	
15	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-54-11 (виключати до 6 см)	м2	-47,53	

Склав

Виконавець робіт

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

С.В. Ченчик

Перевірів

Директор

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ю.О. Четвертаков





Україна

**АВАНГАРДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-  
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА  
АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

67806, Одеська область, Одеський район, смт.Авангард, вул.Нижня, 24

**Н А К А З**

13 листопада 2023 року

смт Авангард

№ 81-о

**Про затвердження проектної документації «Капітальний ремонт покриття проїжджої частини дороги між вулицями Степова і Садова в смт.Авангард Одеського району Одеської області.**

Відповідно до статей 31, 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», наказів Міністерства регіонального розвитку України від 25 червня 2021 року №162 “Деякі питання ціноутворення у будівництві”, від 01 листопада 2021 №281 “Настанова з визначення вартості будівництва” та враховуючи позитивний експертний звіт ТОВ «Експертно-інспекційний центр» «Південь Будекспертиза» від 10 листопада 2023 року № 1215/10/23-ЕК (ЕХ01:3058-6473-0299-7051),

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити проектну документацію за проектом: «Капітальний ремонт покриття проїжджої частини дороги між вулицями Степова і Садова в смт Авангард Одеського району Одеської області з наступними показниками:

<b>Показники</b>	<b>Од.виміру</b>	<b>Кількість</b>
Вид будівництва	Капітальний ремонт	
Клас наслідків	СС1	
Протяжність ділянки що підлягає ремонту	м	190,50
Тип дорожнього одягу	Удосканалений полегшений	
Верхній шар покриття	АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100	



Категорія вулиці	проїзди	
Розрахункова швидкість руху	км/год	30
Площа а/б покриття	м <sup>2</sup>	982,70
Ширина проїжджої частини	м	4,50
Укріплення узбіччя	м <sup>2</sup>	47,53
Термін експлуатації	рік	15
Тривалість будівництва	місяць	0,25
Загальна кошторисна вартість, в т.ч.	тис.грн	1493,300
- будівельних робіт	тис.грн	1168,442
- інші витрати	тис.грн	324,858

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника Відділу Тарасову К.А.

Начальник



Сергій ЛУЦЬКОВ

Катерина Тарасова



# ТОВ "ЕКСПЕРТНО-ІНСПЕКЦІЙНИЙ ЦЕНТР" "ПІВДЕНЬ БУДЕКСПЕРТИЗА"

ЄДРПОУ 43175893 м. Одеса, вул. Артилерійська, 48, оф. 5

pivdenbudcorporation@gmail.com +38(050)-392-34-63



Документ створено  
в Єдиній державній електронній системі у  
сфері будівництва.



Ващенко Світлана Володимирівна  
(Генеральний директор)

М.П.  
Підпис Ініціал, прізвище  
10 листопада 2023 р.

місто Одеса

Реєстраційний номер EX01:3058-6473-0299-7051

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 1215/10/23-ЕК від 10 листопада 2023

## ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду проектної документації на будівництво в частині міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва  
та: № К/2023/01/01-ЕК

за РОБОЧИМ ПРОЕКТОМ

(стадія проектування)

«Капітальний ремонт покриття проїжджої частини дороги між вулицями Степова і Садова в смт Авангард Одеського району Одеської області»

(назва об'єкта будівництва)

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:0667-3997-9976-8385

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів СС1

Сукупний показник СС1

Примітка 1. Сукупний показник зазначить відповідно до 4.7.

Замовник ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (43988734), Юридична особа - Ініціатор УКРАЇНА, Одеська обл., Одеський район, Авангардівська територіальна громада, смт Авангард (станом на 01.01.2021), вулиця Нижня, б. 24

(назва організації)

Генеральний проектувальник проектної документації ТОВ ЛБК ІНЖИНІРИНГ

(назва організації)

За результатами розгляду проектної документації на будівництво встановлено, що зазначену документацію розроблено з дотриманням вимог до з питань кошторисної частини проектної документації; з питань експертизи проектної документації доріг, яка має такі техніко-економічні показники:

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ



Найменування	Од. вим.		Кількість
	Од.	вим.	
Вид будівництва	Капітальний ремонт		
Протяжність ділянки, що підлягає ремонту	м		190,50
Тип дорожнього одягу	Удосконалений полегшений		
Верхній шар покриття	АСГ, Др. Ц. Б. НП. І. БНД 70/100		
Категорія вулиці	проїзди		
Розрахункова швидкість руху	км/год		30
Площа а/б покриття	м <sup>2</sup>		982,70
Ширина проїжджої частини	м		4,50
Укріплення узбіччя	м <sup>2</sup>		47,53
Термін експлуатації	рік		15
Тривалість будівництва	місяць		0,25
Загальна кошторисна вартість, в т. ч.:	тис. грн.		1493,300
- будівельних робіт	тис. грн.		1168,442
- інші витрати	тис. грн.		324,858



**Примітка 2.** Техніко-економічні показники зазначають відповідно до додатків И, К, Л ДБН А.2.2-3 [10].

Обов'язковий додаток до експертного звіту на 3 аркушах

**Примітка 3.** Обов'язковий додаток складають відповідно до 9.1.4.

**Примітка.**

\*Ціни та матеріальні ресурси прийняті за даними замовника відповідно до п.4.9 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва».

**Головний експерт проекту**

СНІГИР МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ

*Підпис*

*Ініціал, прізвище*

**Відповідальний експерт**

КВАША ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

*Підпис*

*Ініціал, прізвище*

**Генеральний директор**

Ващенко Світлана Володимирівна

*Підпис*

*Ініціал, прізвище*

## ЗВІТ

про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель  
UA-2023-11-22-011161-a

<b>Дата договору/документа:</b>	21 листопада 2023 00:00
<b>Номер договору/документа, що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг):</b>	197
<b>Найменування замовника</b>	Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	43988734
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	67806, Україна, Одеська обл., смт Авангард, вул. Нижня, 24
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОГРЕСДОРБУД»
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:</b>	40603406
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону:</b>	67806, Україна, Одеська область, смт Авангард, вул. Ангарська, буд 18 Б 0683681818
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Роботи



**Назва предмета закупівлі:**

ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Капітальний ремонт покриття проїжджої частини дороги між вулицями Степова і Садова в смт Авангард Одеського району Одеської області)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів, робіт чи послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Одиниця виміру	Ціна за одиницю
ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Капітальний ремонт покриття проїжджої частини дороги між вулицями Степова і Садова в смт Авангард Одеського району Одеської області)	1 роботи	67806, Україна, Одеська область, смт Авангард, частини дороги між вулицями Степова і Садова	по 20 грудня 2023	роботи	1404000 UAH з ПДВ

**Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:**

Відсутня

**Ціна договору:**

1 404 000,00 UAH з ПДВ

**Строк виконання договору:**

від 21 листопада 2023  
до 31 грудня 2023

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		1404000 UAH

**Ідентифікатор договору**

UA-2023-11-22-011161-a-c1