

ТОВ "ІНЖИНІРИНГ ХОЛДИНГ"

м.Київ, вул. Шимановського Віталія, д. 2/1 ,офіс 613
кваліфікаційний сертифікат архітектора серія АА №004491

Замовник: Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"

**Нове будівництво Національного військового
меморіального кладовища за адресою: Київська область,
Фастівський район, в межах Гатненської територіальної
громади**

Ескізний проект

ТОМ 4

Кошторисна документація. В цінах станом на 04
листопада 2023 р.

025-2023-К

ТОВ "ІНЖИНІРИНГ ХОЛДИНГ"

м.Київ, вул. Шимановського Віталія, д. 2/1 ,офіс 613
кваліфікаційний сертифікат архітектора серія АА №004491

Замовник: Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"

Нове будівництво Національного військового
меморіального кладовища за адресою: Київська область,
Фастівський район, в межах Гатненської територіальної
громади

Ескізний проект

ТОМ 4

Кошторисна документація. В цінах станом на 04
листопада 2023 р.
025-2023-К

Зам. Інв. №	
Підп. і дата	
Інв. №	

Директор


Клидиуда О.Я.



Інженер кошторисного відділу


Баїдала С.М.



2023

Позначення	Найменування	Примітки
025-2023-ЗМ	Зміст	стор
025-2023-СП	Склад проекту	стор.
025-2023-ПД	Підтвердження ГАП	стор.
025-2023-ВЧ	Відомості про учасників проектування	стор.
025-2023-ГП	Генеральний план	
025-2023-АР	Архітектурні рішення	
025-2023-К	Кошторисна документація	

Зам. інв. №	
Підп. та дата	
інв. № ор.	

Зм.	Кіл.ч	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата

025-2023-К

Арк.

-3

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"

(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 6412443,670 тис.грн

В тому числі зворотних сум 6983,638 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади

Складено в поточних цінах станом на . .

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	3 черга будівництва	4 черга будівництва	5 черга будівництва	6 черга будівництва	7 черга будівництва	8 черга будівництва	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кошторисна вартість, тис. грн.:	1543683,066	584692,647	889664,309	230099,310	344238,487	410847,118	453152,215	1956066,518	6412443,670
- будівельних робіт	1092061,615	374935,367	641922,182	179825,066	267745,82	322179,242	346111,598	1305440,593	4530221,483
- устаткування, меблів та інвентарю	118542,803	85958,945	55971,797	97,141	987,443	419,836	9600,902	247006,035	518584,902
- інших витрат, тис.грн.	333078,648	123798,335	191770,330	50177,103	75505,224	88248,040	97439,715	403619,890	1363637,285
зворотні суми	1693,217	591,089	998,760	288,964	425,696	505,172	541,660	1939,080	6983,638

Найменування черг будівництва

- 1 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга)
- 2 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга)
- 3 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга)
- 4 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга)
- 5 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга)
- 6 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга)
- 7 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (7 черга)
- 8 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (8 черга)

Керівник проектної організації

Карабійда О.Я.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Деробин С.В.

Склав
(Кошторисник)

Байдала С. М.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга)
(найменування об'єкту будівництва)

**ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД,
ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ,
ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ**

№ п/п	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.				Кошторисна вартість будівництва об'єктів та витрати, що включені до пускових комплексів, тис. грн.									
			всього	в тому числі			всього	1-й пусковий комплекс				всього	2-й пусковий комплекс			
				будівельних робіт	установка	інших робіт		всього	будівельних робіт	установка	інших робіт		всього	будівельних робіт	установка	інших робіт
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	01-01	Знесення зелених насаджень	4136,944	4136,944			2842,769	2842,769			1294,175	1294,175				
2	01-02	Зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	7409,362	7409,362			2603,498	2603,498			4805,864	4805,864				
3	02-01	Сектор поховань	11348,035	11348,035			4679,319	4679,319			6668,716	6668,716				
4	02-02	Влаштування фундаментів для монументів	424,987	424,987			424,987	424,987								
5	02-03	Колумбарій	7105,890	7105,890			3552,871	3552,871			3553,019	3553,019				
6		Будівля охорони	2989,952	2042,435	947,517						2989,952	2042,435	947,517			
7		Крамниця ритуальних атрибутів	7052,305	6910,710	141,595						7052,305	6910,710	141,595			
8		Багатофункціональна адміністративна будівля	203718,989	149686,506	54032,483						203718,989	149686,506	54032,483			
9		Калічка	8766,216	8533,360	232,856						8766,216	8533,360	232,856			
10		Будинки робітників господарського блоку	27966,240	25651,506	2314,734						27966,240	25651,506	2314,734			
11		Будинки трауру 1	23212,536	23070,941	141,595						23212,536	23070,941	141,595			
12		Монтаж фундаментів для локальних монументів та флаштоків	357,039	357,039							357,039	357,039				
13		Центральний монумент (будівельні роботи)	1906,573	1906,573							1906,573	1906,573				
14	03-01	Ангар господарського блоку	11157,457	11012,922	144,535		11157,457	11012,922	144,535							
15	03-02	Громадська вбиральня 1	4620,547	4387,891	232,656		4620,547	4387,891	232,656							
16	04-01	Трансформаторна підстанція 1	6536,735	382,296	6154,439		6536,735	382,296	6154,439							
17	04-02	Трансформаторна підстанція 2	6744,698	590,259	6154,439		6744,698	590,259	6154,439							
18	04-03	Кабельні мережі	3148,296	3148,296			3148,296	3148,296								
19		Будівництво мереж електропостачання	2595,988	2595,988							2595,988	2595,988				
20	05-01	Дороги та проїзди	198200,633	198200,633			198200,633	198200,633								
21	05-02	Зупинка громадського транспорту	964,542	964,542			964,542	964,542								
22	06-01	Артезіанська свердловина (літня та господарсько-побутова)	6187,113	4736,229	1450,884		6187,113	4736,229	1450,884							
23	06-02	Очисні споруди для дощової каналізації К2	2308,153	1925,598	382,555		2308,153	1925,598	382,555							
24	06-03	Система поливу	7592,171	7592,171			3967,025	3967,025			3625,146	3625,146				
25	06-04	Зовнішні теплові мережі	7415,156	7032,601	382,555		3909,279	3909,279			3505,877	3123,322	382,555			
26	06-05	Зовнішні мережі водопостачання	4065,686	4065,686			4065,686	4065,686								
27	06-06	Котельня	29269,846	17327,951	11941,895		29269,846	17327,951	11941,895							
28	06-07	Газопровід та ШГРп	5178,327	5178,327			5178,327	5178,327								
29	06-08	Зовнішні мережі каналізації	856,553	856,553			856,553	856,553								
30	06-09	Локальні очисні споруди (3 шт)	2925,406	523,986	2401,420		2925,406	523,986	2401,420							
31	06-010	Резервуар води (подвійного призначення) для свердловин технічної води	3338,479	2814,794	523,685		3338,479	2814,794	523,685							
32		Артезіанська свердловина (резерв 2 шт)	6159,679	4739,973	1419,706						6159,679	4739,973	1419,706			
33		Водопостачання - зовнішні мережі	1445,637	1445,637							1445,637	1445,637				

34		Мережі дощової каналізації	1723,726	1723,726						1723,726	1723,726		
35		Локальні очисні споруди (2 шт)	2521,490	920,543	1600,947					2521,490	920,543	1600,947	
36	07-01	Вуличне освітлення	24221,258	23475,369	745,889		13339,585	12593,696	745,889	10881,673	10881,673		
37	07-02	Вуличне відеоспостереження	2170,012	678,234	1491,778		994,108	248,219	745,889	1175,904	430,015	745,889	
38	07-03	Благоустрій та озеленення території	296882,414	296882,414			90197,889	90197,889		206684,525	206684,525		
39	07-04	Огорожа території з центральними воротами	2152,791	2152,791			2152,791	2152,791					
40		Огорожа території	1126,099	1126,099						1126,099	1126,099		
41		Фонтан "сухий" пішохідний	17886,933	13250,591	4636,342					17886,933	13250,591	4636,342	
		Разом:	965790,893	868316,188	97474,705		414168,592	383288,106	30878,486	551624,301	485028,082	68596,219	
42	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	11288,110	11288,110			4982,745	4982,745		6305,365	6305,365		
43		Художні твори. Вартість виготовлення локальних монументів 2 шт	1000,000		1000,000					1000,000			1000,000
44		Художні твори. Вартість виготовлення центрального монументу 1 шт	6700,000		6700,000					6700,000			6700,000
45		Вартість проектних робіт	18870,447		18870,447					18870,447			18870,447
46		Вартість експертизи проектної документації (стадія "Г")	526,386		526,386					526,386			526,386
47		Кошти на здійснення авторського нагляду	384,480		384,480					384,480			384,480
48	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період	7036,835	7036,835			3106,167	3106,167		3930,668	3930,668		
49	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	2374,931	2374,931			1048,331	1048,331		1326,600	1326,600		
50	Настанова [4.28]	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	2159,790		2159,790		772,387		772,387	1387,403			1387,403
51	Вихідні дані замовника	Художні твори. Вартість виготовлення локального монументу 1 шт	500,000		500,000		500,000			500,000			
52	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	14952,758		14952,758		6368,643			6368,643	8584,115		8584,115
53	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	533,409		533,409		235,455			235,455	297,954		297,954
54	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з присудженням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	1650,000		1650,000		800,000			800,000	850,000		850,000
55	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028 тис. _5,2=15,746 тис. грн	31,492		31,492		15,746			15,746	15,746		15,746
56	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія "ЕП")	226,508		226,508		226,508			226,508			
57	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт стадія ЕП (геологічні, геодезичні)	157,196		157,196		157,196			157,196			
58	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія "Г" та "Р")	14912,163		14912,163		14912,163			14912,163			
59	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (експертна оцінка 10,007 тис. грн вартості есею стадія "Е" відповідно до договору 740,833 тис. грн без ПДВ+ стадія "Г" 833,333 тис. грн без ПДВ)	1584,173		1584,173		1584,173			1584,173			
60	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (12міс_4 тиж_3 дні_1780=256,32 т.ис. грн)	256,320		256,320		256,320			256,320			
61	розрахунок	Вартість проектно-вишукувальних робіт (геодезичні)	180,079		180,079		180,079			180,079			
62	кошторис №В 2	Вартість проектно-вишукувальних робіт (геологічні)	2215,600		2215,600		2215,600			2215,600			

		Разом по главах 1-12	1053331,570	889016,064	97474,705	66840,801	451528,105	392425,349	30878,486	28224,27	601803,465	496590,715	66596,219	38616,531
63	Настанова [4.38]	Кошторсний прибуток (П)	23518,834	23518,834			8607,257	8607,257			14911,577	14911,577		
64	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	5949,500			5949,500	2173,007			2173,007	3776,493			3776,493
65	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	47399,921	40005,723	4386,362	3007,836	20318,765	17659,141	1389,532	1270,092	27081,156	22346,582	2996,830	1737,744
66	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	156202,730	139520,994	16681,736		63857,684	59056,745	4830,939		92315,046	80464,249	11850,797	
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	1286402,555	1092061,615	118542,803	75798,137	546514,818	477748,492	37098,957	31667,369	739887,737	614313,123	81443,846	44130,768
67	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	257280,511			257280,511	109302,964			109302,964	147977,547			147977,547
		Всього	1543683,066	1092061,615	118542,803	333078,648	656817,782	477748,492	37098,957	140970,333	887865,284	614313,123	81443,846	182108,315
		Зворотні суми:	1693,217			1693,217	747,412			747,412	945,805			945,805
Настанова [3.39]		Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріальних ресурсів, одержаних від розбирання тимчасових будівель і споруд	1693,217				747,412			747,412	945,805			945,805

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Кошторсник



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга)
(найменування об'єкту будівництва)

**ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД,
ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ,
ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ**

№ п/п	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн.				Кошторисна вартість будівництва об'єктів та витрати, що включені до пускових комплексів, тис.грн							
			всього	в тому числі			всього	1-й пусковий комплекс			2-й пусковий комплекс			
				будівельних робіт	устаткування	інших робіт		всього	будівельних робіт	устаткування	інших робіт	всього	будівельних робіт	устаткування
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту	5896,047	5896,047			1331,512	1331,512			4564,535	4564,535		
2	01-02	Знесення зелених насаджень	1398,726	1398,726			420,324	420,324			978,402	978,402		
3	02-01	Будівля крематорію	177717,235	96642,899	81074,336		177717,235	96642,899	81074,336					
4	02-02	Сектор поховань	25518,005	25518,005			4891,295	4891,295			20626,710	20626,710		
5	02-03	Колумбарій	17764,506	17764,506			3553,019	3553,019			14211,487	14211,487		
6	02-04	Монтаж фундаментів під локальні монументи	357,026	357,026			357,026	357,026						
7		Улаштування фундаментів під локальні монументи	714,092	714,092							714,092	714,092		
8	06-01	Система поливу	11218,576	11218,576			2470,189	2470,189			8748,387	8748,387		
9	06-02	Зовнішні теплові мережі	2800,981	2418,426	382,555		2800,981	2418,426	382,555					
10	06-03	Зовнішні мережі водопроводу	837,453	837,453			837,453	837,453						
11	06-04	Зовнішні мережі каналізації	392,612	392,612			392,612	392,612						
12	06-05	Газопровід та ШГРп	6662,953	6662,953			6662,953	6662,953						
13	06-06	Мережі каналізації до локальних очисних споруд (1 шт)	285,494	285,494			285,494	285,494						
14	06-07	Локальні очисні споруди (1 шт)	975,254	174,781	800,473		975,254	174,781	800,473					
15	07-02	Вуличне освітлення	17721,522	17721,522			5960,247	5960,247			11761,275	11761,275		
16	07-03	Благоустрій території	38117,251	38117,251			38117,251	38117,251						
17	07-04	Огорожа території	2609,580	2609,580			651,196	651,196			1958,384	1958,384		
18		Благоустрій та озеленення території	74392,408	74392,408							74392,408	74392,408		
		Разом:	385379,721	303122,357	82257,364		247424,041	165166,677	82257,364		137955,68	137955,68		
19	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	3940,591	3940,591			2147,167	2147,167			1793,424	1793,424		
20		Художні твори. Вартість виготовлення монументів 4 шт	2000,000			2000,000					2000,000			2000,000
21		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	365,945			365,945					365,945			365,945
22	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період	2456,504	2456,504			1338,511	1338,511			1117,993	1117,993		
23	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	829,070	829,070			451,747	451,747			377,323	377,323		

24	Настанова [4.28]	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	592,026			592,026	515,481			515,481	76,545		76,545
25	Розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 2 шт	1000,000			1000,000	1000,000			1000,000			
26	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	5942,968			5942,968	3793,154			3793,154	2149,814		2149,814
27	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	186,209			186,209	101,462			101,462	84,747		84,747
28	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	428,543			428,543	428,543			428,543			
29	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тис _5,2=15,746 тис грн	31,492			31,492	15,746			15,746	15,746		15,746
30	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія "П" та "Р")	11793,244			11793,244	6425,956			6425,956	5367,288		5367,288
31	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадії "П")	411,483			411,483	233,515			233,515	177,968		177,968
32	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	363,120			363,120	213,600			213,600	149,520		149,520
		Разом по главах 1-12	415720,916	310348,522	82257,364	23115,030	264088,923	169104,102	82257,364	12727,457	151631,993	141244,42	10387,573
33	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	8707,077	8707,077			5652,349	5652,349			3054,728	3054,728	
34	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	2194,354			2194,354	1425,920			1425,920	768,434		768,434
35	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	18707,442	13965,684	3701,581	1040,177	11884,002	7609,685	3701,581	572,736	6823,440	6355,999	467,441
36	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	41914,084	41914,084			25247,242	25247,242			16666,842	16666,842	
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	487243,873	374935,367	85958,945	26349,561	308298,436	207613,378	85958,945	14726,113	178945,437	167321,989	11623,448
37	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	97448,774			97448,774	61659,687			61659,687	35789,087		35789,087
		Всього	584692,647	374935,367	85958,945	123798,335	369958,123	207613,378	85958,945	76385,8	214734,524	167321,989	47412,535
		Зворотні суми:	591,089			591,089	322,075			322,075	269,014		269,014
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріальних ресурсів, одержуваних від розбирання тимчасових будівель і споруд	591,089			591,089	322,075			322,075	269,014		269,014

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Кошторисник



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга, 1 пусковий)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машина та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	3,80	%
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
8. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
9. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,35	грн./люд.год
10. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,64	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	385,12275	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	323,908	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	39120,822	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8	18000,00	грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 4	18198,79	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	655817,782	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	477748,492	тис.грн.
вартість устаткування -	37098,957	тис.грн.
інші витрати -	31667,369	тис.грн.
податок на додану вартість -	109302,964	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: кошторисник Байдала С.М.



Перевірів:

ГАП Дербін С.В.



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 655817,782 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 747,412 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

* * _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга,1 пусковий)

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01	Знесення зелених насаджень	2842,769	0	0	2842,769
2	01-02	зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	2603,498	0	0	2603,498
		Разом по главі 1:	5446,267	0	0	5446,267
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Сектор поховань	4679,319	0	0	4679,319
4	02-02	Влаштування фундаментів для монументів	424,987	0	0	424,987
5	02-03	Колумбарій	3552,871	0	0	3552,871
		Разом по главі 2:	8657,177	0	0	8657,177
		Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
6	03-01	Ангар господарського блоку	11012,922	144,535	0	11157,457
7	03-02	Громадська вбиральня 1	4387,691	232,856	0	4620,547
		Разом по главі 3:	15400,613	377,391	0	15778,004
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
8	04-01	Трансформаторна підстанція 1	382,296	6154,439	0	6536,735
9	04-02	Трансформаторна підстанція 2	590,259	6154,439	0	6744,698
10	04-03	Кабельні мережі	3148,296	0	0	3148,296
		Разом по главі 4:	4120,851	12308,878	0	16429,729
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
11	05-01	Дороги та проїзди	198200,633	0	0	198200,633
12	05-02	Зупинка громадського транспорту	964,542	0	0	964,542
		Разом по главі 5:	199165,175	0	0	199165,175
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
13	06-01	Артезіанська свердловина (питна та господарськ-побутова)	4736,229	1450,884	0	6187,113

14	06-02	Очисні споруди для дощової каналізації К2	1925,598	382,555	0	2308,153
15	06-03	Система поливу	3967,025	0	0	3967,025
16	06-04	Зовнішні теплові мережі	3909,279	0	0	3909,279
17	06-05	Зовнішні мережі водопостачання	4065,686	0	0	4065,686
18	06-06	Котельня	17327,951	11941,895	0	29269,846
19	06-07	Газопровід та ШГРп	5178,327	0	0	5178,327
20	06-08	Зовнішні мережі каналізації	856,553	0	0	856,553
21	06-09	Локальні очисні споруди (3 шт)	523,986	2401,420	0	2925,406
22	06-010	Резервуар води (подвійного призначення) для свердловини технічної води	2814,794	523,685	0	3338,479
Разом по главі 6:			45305,428	16700,439	0	62005,867
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
23	07-01	Вуличне освітлення	12593,696	745,889	0	13339,585
24	07-02	Вуличне відеоспостереження	248,219	745,889	0	994,108
25	07-03	Благоустрій та озеленення території	90197,889	0	0	90197,889
26	07-04	Огорожа території з центральними воротами	2152,791	0	0	2152,791
Разом по главі 7:			105192,595	1491,778	0	106684,373
Разом по главах 1-7:			383288,106	30878,486	0	414166,592
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
27	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	4982,745	0	0	4982,745
Разом по главі 8:			4982,745	0	0	4982,745
Разом по главах 1-8:			388270,851	30878,486	0	419149,337
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
28	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	3106,167	0	0	3106,167
29	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	1048,331	0	0	1048,331
30	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	0	0	772,387	772,387
31	Вихідні дані замовника	Художні твори. Вартість виготовлення локального монументу 1 шт	0	0	500,000	500,000
Разом по главі 9:			4154,498	0	1272,387	5426,885
Разом по главах 1-9:			392425,349	30878,486	1272,387	424576,222

		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
32	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	0	6368,643	6368,643
33	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	0	0	235,455	235,455
34	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	0	0	800,000	800,000
35	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028 тис _5, 2=15,746 тис грн	0	0	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	0	0	7419,844	7419,844
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
36	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія "ЕП")	0	0	226,508	226,508
37	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт стадія ЕП (геологічні, геодезичні)	0	0	157,196	157,196
38	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (сталія "П" та "Р")	0	0	14912,163	14912,163
39	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (експертна оцінка 10,007 тис.грн вартості ескізу стадія "Е" відповідно до договору 740,833 тис. грн без ПДВ+ стадія "П" 833,333 тис. грн без ПДВ)	0	0	1584,173	1584,173
40	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (12міс_4 тиж_3 дні_1780=256, 32 т ис. грн)	0	0	256,320	256,320
41	розрахунок	Вартість проектно-вишукувальних робіт (геодезичні)	0	0	180,079	180,079
42	кошторис №В-2	Вартість проектно-вишукувальних робіт (геологічні)	0	0	2215,600	2215,600
		Разом по главі 12:	0	0	19532,039	19532,039
		Разом по главах 1-12:	392425,349	30878,486	28224,270	451528,105
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	8607,257	0	0	8607,257
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	2173,007	2173,007
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	17659,141	1389,532	1270,092	20318,765
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	59056,745	4830,939	0	63887,684
		Разом	477748,492	37098,957	31667,369	546514,818
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	0	0	109302,964	109302,964
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	477748,492	37098,957	140970,333	655817,782
		Зворотні суми	0	0	0	747,412
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	0	0	0	747,412

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Керівник проєктної організації



Каравайда О.Я.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



Дорош С.В.

Кошторисник



Вардана С.М.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга, 2 пусковий)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машини та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	3,80	%
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
8. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
9. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,22	грн./люд.год
10. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,63	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	671,12859	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	568,724	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	68031,69	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8	18000,00	грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 4	18428,16	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	887865,284	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	614313,123	тис.грн.
вартість устаткування -	81443,846	тис.грн.
інші витрати -	44130,768	тис.грн.
податок на додану вартість -	147977,547	тис.грн.

Примітка:


1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: кошторисник Байдала С.М.



Перевірив:

ГАП Дербін С.В.



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 887865,284 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 945,805 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

* * _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга, 2 пусковий)

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту	4805,864	0	0	4805,864
2	01-02	Знесення зелених насаджень	1294,175	0	0	1294,175
Разом по главі 1:			6100,039	0	0	6100,039
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Будівля охорони	2042,435	947,517	0	2989,952
4	02-02	Крамниця ритуальних атрибутів	6910,710	141,595	0	7052,305
5	02-03	Багатофункціональна адміністративна будівля	149686,506	54032,483	0	203718,989
6	02-04	Сектор поховань	6668,716	0	0	6668,716
7	02-05	Колумбарій	3553,019	0	0	3553,019
8	02-06	Капличка	8533,360	232,856	0	8766,216
9	02-07	Будинок робітників господарського блоку	25651,506	2314,734	0	27966,240
10	02-08	Будинок трауру 1	23070,941	141,595	0	23212,536
11	02-09	Монтаж фундаментів для локальних монументів та флагштоків	357,039	0	0	357,039
12	02-010	Центральний монумент (будівельні роботи)	1906,573	0	0	1906,573
Разом по главі 2:			228380,805	57810,780	0	286191,585
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
13	04-01	Будівництво мереж електропостачання	2595,988	0	0	2595,988
Разом по главі 4:			2595,988	0	0	2595,988
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
14	06-01	Артезіанська свердловина (резервні 2 шт)	4739,973	1419,706	0	6159,679
15	06-02	Система поливу	3625,146	0	0	3625,146
16	06-03	Зовнішні теплові мережі	3123,322	382,555	0	3505,877
17	06-04	Водопостачання - зовнішні мережі	1445,637	0	0	1445,637
18	06-05	Мережі дощової каналізації	1723,726	0	0	1723,726
19	06-06	Локальні очисні споруди (2 шт)	920,543	1600,947	0	2521,490
Разом по главі 6:			15578,347	3403,208	0	18981,555

		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
20	07-01	Вуличне освітлення	10881,673	0	0	10881,673
21	07-02	Вуличне відеоспостереження	430,015	745,889	0	1175,904
22	07-03	Благоустрій та озеленення території	206684,525	0	0	206684,525
23	07-04	Огорожа території	1126,099	0	0	1126,099
24	07-05	Фонтан "сухий" пішохідний	13250,591	4636,342	0	17886,933
		Разом по главі 7:	232372,903	5382,231	0	237755,134
		Разом по главах 1-7:	485028,082	66596,219	0	551624,301
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
25	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	6305,365	0	0	6305,365
		Разом по главі 8:	6305,365	0	0	6305,365
		Разом по главах 1-8:	491333,447	66596,219	0	557929,666
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
26	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	3930,668	0	0	3930,668
27	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	1326,600	0	0	1326,600
28	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	0	0	1387,403	1387,403
29	Розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення локальних монументів 2 шт	0	0	1000,000	1000,000
30	Розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення центрального монументу 1 шт	0	0	6700,000	6700,000
		Разом по главі 9:	5257,268	0	9087,403	14344,671
		Разом по главах 1-9:	496590,715	66596,219	9087,403	572274,337
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
31	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	0	8584,115	8584,115
32	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	0	0	297,954	297,954
33	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	0	0	850,000	850,000
34	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028 тис _5, 2=15,746 тис гр	0	0	15,746	15,746

		Разом по главі 10:	0	0	9747,815	9747,815
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
35	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	0	0	18870,447	18870,447
36	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадії "П")	0	0	526,386	526,386
37	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	0	0	384,480	384,480
		Разом по главі 12:	0	0	19781,313	19781,313
		Разом по главах 1-12:	496590,715	66596,219	38616,531	601803,465
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	14911,577	0	0	14911,577
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	3776,493	3776,493
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	22346,582	2996,830	1737,744	27081,156
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	80464,249	11850,797	0	92315,046
		Разом	614313,123	81443,846	44130,768	739887,737
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	0	0	147977,547	147977,547
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	614313,123	81443,846	192108,315	887865,284
		Зворотні суми у тому числі:	0	0	0	945,805
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд (15 %)	0	0	0	945,805

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Кошторисник



 Карабїда О.Я.


 Дербін С.В.


 Жидала С.М.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга, 1 пусковий)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машини та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	3,80	%
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
8. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
9. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,38	грн./люд.год
10. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,65	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість 252,5503 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах 226,966 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата 26850,958 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:


Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8 18000,00 грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 4	18428,16	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	369958,123	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	207613,378	тис.грн.
вартість устаткування -	85958,945	тис.грн.
інші витрати -	14726,113	тис.грн.
податок на додану вартість -	61659,687	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: кошторисник Байдала С.М.



Перевірів:

Дербін С.В.



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 369958,123 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 322,075 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

* * _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга, 1 пусковий)

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту	1331,512	0	0	1331,512
2	01-02	Знесення зелених насаджень	420,324	0	0	420,324
Разом по главі 1:			1751,836	0	0	1751,836
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Будівля крематорію	96642,899	81074,336	0	177717,235
4	02-02	Сектор поховань	4891,295	0	0	4891,295
5	02-03	Колумбарій	3553,019	0	0	3553,019
6	02-04	Монтаж фундаментів під локальні монументи	357,026	0	0	357,026
Разом по главі 2:			105444,239	81074,336	0	186518,575
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
7	06-01	Система поливу	2470,189	0	0	2470,189
8	06-02	Зовнішні теплові мережі	2418,426	382,555	0	2800,981
9	06-03	Зовнішні мережі водопроводу	837,453	0	0	837,453
10	06-04	Зовнішні мережі каналізації	392,612	0	0	392,612
11	06-05	Газопровід та ШГРп	6662,953	0	0	6662,953
12	06-06	Мережі каналізації до локальних очисних споруд (1 шт)	285,494	0	0	285,494
13	06-07	Локальні очисні споруди (1 шт)	174,781	800,473	0	975,254
Разом по главі 6:			13241,908	1183,028	0	14424,936
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
14	07-02	Вуличне освітлення	5960,247	0	0	5960,247
15	07-03	Благоустрій території	38117,251	0	0	38117,251
16	07-04	Огорожа території	651,196	0	0	651,196
Разом по главі 7:			44728,694	0	0	44728,694
Разом по главах 1-7:			165166,677	82257,364	0	247424,041
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				


17	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	2147,167	0	0	2147,167
Разом по главі 8:			2147,167	0	0	2147,167
Разом по главах 1-8:			167313,844	82257,364	0	249571,208
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
18	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	1338,511	0	0	1338,511
19	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	451,747	0	0	451,747
20	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	0	0	515,481	515,481
21	Розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 2 шт	0	0	1000,000	1000,000
Разом по главі 9:			1790,258	0	1515,481	3305,739
Разом по главах 1-9:			169104,102	82257,364	1515,481	252876,947
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
22	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	0	3793,154	3793,154
23	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	0	0	101,462	101,462
24	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	0	0	428,543	428,543
25	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тис _5, 2=15,746 тис грн	0	0	15,746	15,746
Разом по главі 10:			0	0	4338,905	4338,905
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
26	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія "П" та "Р")	0	0	6425,956	6425,956
27	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадії "П")	0	0	233,515	233,515
28	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	0	0	213,600	213,600
Разом по главі 12:			0	0	6873,071	6873,071
Разом по главах 1-12:			169104,102	82257,364	12727,457	264088,923
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	5652,349	0	0	5652,349
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	1425,920	1425,920

Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	7609,685	3701,581	572,736	11884,002
Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	25247,242	0	0	25247,242
	Разом	207613,378	85958,945	14726,113	308298,436
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	0	0	61659,687	61659,687
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	207613,378	85958,945	76385,800	369958,123
	Зворотні суми	0	0	0	322,075
	у тому числі:				
Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	0	0	0	322,075

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Кошторисник



Карабійда О.Я.

Дербін С.В.

Відала С.М.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга, 2 пусковий)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	3,80	%
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
8. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
9. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	22,50	грн./люд.год
10. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	135,76567	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	115,228	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	13089,716	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	18000,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	214734,524	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	167321,989	тис.грн.
вартість устаткування -	0	тис.грн.
інші витрати -	11623,448	тис.грн.

податок на додану вартість -

35789,087 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: кошторисник Байдала С.М.

Перевірив:

ГАП Дербін С.В.

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 214734,524 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 269,014 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

* * _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга, 2 пусковий)

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території будівництва				
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту	4564,535	0	0	4564,535
2	01-02	Знесення зелених насаджень	978,402	0	0	978,402
		Разом по главі 1:	5542,937	0	0	5542,937

		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Сектор поховань	20626,710	0	0	20626,710
4	02-02	Колумбарій	14211,487	0	0	14211,487
5	02-03	Улаштування фундаментів під локальні монументи	714,092	0	0	714,092
		Разом по главі 2:	35552,289	0	0	35552,289
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
6	06-01	Система поливу	8748,387	0	0	8748,387
		Разом по главі 6:	8748,387	0	0	8748,387
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
7	07-01	Вуличне освітлення	11761,275	0	0	11761,275
8	07-02	Благоустрій та озеленення території	74392,408	0	0	74392,408
9	07-03	Огорожа території	1958,384	0	0	1958,384
		Разом по главі 7:	88112,067	0	0	88112,067
		Разом по главах 1-7:	137955,680	0	0	137955,680
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
10	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	1793,424	0	0	1793,424
		Разом по главі 8:	1793,424	0	0	1793,424
		Разом по главах 1-8:	139749,104	0	0	139749,104
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
11	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	1117,993	0	0	1117,993
12	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	377,323	0	0	377,323
13	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	0	0	76,545	76,545
14	Розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 4 шт	0	0	2000,000	2000,000
		Разом по главі 9:	1495,316	0	2076,545	3571,861

		Разом по главах 1-9:	141244,420	0	2076,545	143320,965
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
15	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	0	2149,814	2149,814
16	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	0	0	84,747	84,747
17	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	0	0	365,945	365,945
18	Розрахунок N П-104-1	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тис _5, 2=15,746 тис грн	0	0	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	0	0	2616,252	2616,252
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
19	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія "П" та "Р")	0	0	5367,288	5367,288
20	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадії "П")	0	0	177,968	177,968
21	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	0	0	149,520	149,520
		Разом по главі 12:	0	0	5694,776	5694,776
		Разом по главах 1-12:	141244,420	0	10387,573	151631,993
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3054,728	0	0	3054,728
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	768,434	768,434
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	6355,999	0	467,441	6823,440
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	16666,842	0	0	16666,842
		Разом	167321,989	0	11623,448	178945,437
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	0	0	35789,087	35789,087
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	167321,989	0	47412,535	214734,524
		Зворотні суми у тому числі:	0	0	0	269,014
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	0	0	0	269,014

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Кошторисник

5

Карабійда О.Я.

Дерев'яний С.В.

Вайдала С.М.



526_СД_ЗКР

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусконаладження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2.	Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3.	Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5.	Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	3,80	%
6.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
8.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
9.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,27	грн./люд.год
10.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,63	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	561,62502	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	472,165	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	57012,113	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8	18000,00	грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 4

18428,16 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

889664,309 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

641922,182 тис.грн.

вартість устаткування -

55971,797 тис.грн.

інші витрати -

43492,945 тис.грн.

податок на додану вартість -

148277,385 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумков" вартісні параметри".

Склав:

кошторисник Байдала С. М.



Перевірив:

ГАП Дербін С. В.



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 889664,309 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 998,76 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

* * _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга)

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту	5107,688	0	0	5107,688
2	01-02	Знесення зелених насаджень	1455,240	0	0	1455,240
		Разом по главі 1:	6562,928	0	0	6562,928
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Сектор поховань	20626,710	0	0	20626,710
4	02-02	Колумбарій	14220,183	0	0	14220,183
5	02-03	Монтаж фундаментів під локальні монументи (4шт.)	632,197	0	0	632,197
6	02-04	Готельно-ресторанний комплекс	112979,297	37658,950	0	150638,247
7	02-05	Громадська вбиральня 2	4374,662	232,856	0	4607,518
8	02-06	Стела в'їзного знаку	236,740	0	0	236,740
		Разом по главі 2:	153069,789	37891,806	0	190961,595
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
9	04-01	КЛ-10кВ	3115,524	0	0	3115,524
10	04-02	Трансформаторна підстанція	615,171	6154,439	0	6769,610
11	04-03	Електропостачання (зовнішні мережі 0,4 кВ)	1191,445	2,854	0	1194,299
		Разом по главі 4:	4922,140	6157,293	0	11079,433
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
12	05-01	З'їзд з автомагістральної дороги	191950,220	0	0	191950,220
		Разом по главі 5:	191950,220	0	0	191950,220
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
13	06-01	Система поливу	8748,387	0	0	8748,387
14	06-02	Теплопостачання - зовнішні мережі	3910,274	0	0	3910,274
15	06-03	Водопостачання - зовнішні мережі	4054,766	0	0	4054,766
16	06-04	Зовнішні мережі каналізації	570,976	0	0	570,976
17	06-05	Локальні очисні споруди (2 шт)	349,557	1600,947	0	1950,504
18	06-06	Резервуар запасу води	2814,847	523,685	0	3338,532

		Разом по главі 6:	20448,807	2124,632	0	22573,439
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
19	07-01	Вуличне освітлення	12111,192	0	0	12111,192
20	07-02	Благоустрій та озеленення території	122513,087	0	0	122513,087
21	07-03	Огорожа території	606,692	0	0	606,692
		Разом по главі 7:	135230,971	0	0	135230,971
		Разом по главах 1-7:	512184,855	46173,731	0	558358,586
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
22	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	6658,403	0	0	6658,403
		Разом по главі 8:	6658,403	0	0	6658,403
		Разом по главах 1-8:	518843,258	46173,731	0	565016,989
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
23	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	4150,746	0	0	4150,746
24	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	1400,877	0	0	1400,877
25	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	0	0	1156,090	1156,090
26	Розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 4 шт	0	0	2000,000	2000,000
27	Розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення Стели в'їзного знаку	0	0	4676,715	4676,715
		Разом по главі 9:	5551,623	0	7832,805	13384,428
		Разом по главах 1-9:	524394,881	46173,731	7832,805	578401,417
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
28	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	0	8676,021	8676,021
29	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	0	0	314,637	314,637
30	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	0	0	950,000	950,000
31	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тис _5, 2=15,746 тис грн	0	0	15,746	15,746

		Разом по главі 10:	0	0	9956,404	9956,404
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
32	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія "П" та "Р")	0	0	19927,005	19927,005
33	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадії "П")	0	0	555,859	555,859
34	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	0	0	320,400	320,400
		Разом по главі 12:	0	0	20803,264	20803,264
		Разом по главах 1-12:	524394,881	46173,731	38592,473	609161,085
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	12508,486	0	0	12508,486
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	3163,811	3163,811
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	23597,770	2077,818	1736,661	27412,249
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	81421,045	7720,248	0	89141,293
		Разом	641922,182	55971,797	43492,945	741386,924
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	0	0	148277,385	148277,385
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	641922,182	55971,797	191770,330	889664,309
		Зворотні суми у тому числі:	0	0	0	998,760
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	0	0	0	998,760

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Кошторисник



 Карабіда О.Я.


 Дербін С.В.


 Байдала С.М.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	3,80	%
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
8. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
9. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	22,50	грн./люд.год
10. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	150,02878	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	127,199	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	14490,298	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	18000,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	230099,310	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	179825,066	тис.грн.
вартість устаткування -	97,141	тис.грн.

інші витрати -
податок на додану вартість -

11827,218 тис.грн.
38349,885 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: кошторисник Байдала С.М.

Перевірив:

ГАП Дербін С.В.

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 230099,310 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 288,964 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

* * _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга)

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту	4067,968	0	0	4067,968
2	01-02	Знесення зелених насаджень	1028,558	0	0	1028,558

		Разом по главі 1:	5096,526	0	0	5096,526
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Сектор поховань	19674,484	0	0	19674,484
4	02-02	Колумбарій	14211,487	0	0	14211,487
5	02-03	Монтаж фундаментів під монументи- 3 шт.	445,124	0	0	445,124
6	02-04	Меморіальна будівля	4365,657	90,104	0	4455,761
		Разом по главі 2:	38696,752	90,104	0	38786,856
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
7	04-01	Електропостачання (зовнішні мережі)	130,432	2,854	0	133,286
		Разом по главі 4:	130,432	2,854	0	133,286
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
8	06-01	Система поливу	8660,009	0	0	8660,009
		Разом по главі 6:	8660,009	0	0	8660,009
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
9	07-01	Вуличне освітлення	9988,765	0	0	9988,765
10	07-02	Благоустрій та озеленення території	84529,576	0	0	84529,576
11	07-03	Огорожа території	1084,496	0	0	1084,496
		Разом по главі 7:	95602,837	0	0	95602,837
		Разом по главах 1-7:	148186,556	92,958	0	148279,514
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
12	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	1926,425	0	0	1926,425
		Разом по главі 8:	1926,425	0	0	1926,425
		Разом по главах 1-8:	150112,981	92,958	0	150205,939

		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
13	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	1200,904	0	0	1200,904
14	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	405,305	0	0	405,305
15	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	0	0	274,906	274,906
16	Розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 3 шт	0	0	1500,000	1500,000
		Разом по главі 9:	1606,209	0	1774,906	3381,115
		Разом по главах 1-9:	151719,190	92,958	1774,906	153587,054
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
17	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	0	2303,806	2303,806
18	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	0	0	91,032	91,032
19	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	0	0	216,845	216,845
20	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тис _5, 2=15,746 тис грн	0	0	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	0	0	2627,429	2627,429
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
21	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія "П" та "Р")	0	0	5765,329	5765,329
22	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадія "П")	0	0	188,132	188,132
23	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	0	0	149,520	149,520
		Разом по главі 12:	0	0	6102,981	6102,981
		Разом по главах 1-12:	151719,190	92,958	10505,316	162317,464
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3375,648	0	0	3375,648
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	849,163	849,163
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	6827,364	4,183	472,739	7304,286
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	17902,864	0	0	17902,864
		Разом	179825,066	97,141	11827,218	191749,425
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	0	0	38349,885	38349,885

	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	179825,066	97,141	50177,103	230099,310
	Зворотні суми	0	0	0	288,964
	у тому числі:				
Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	0	0	0	288,964

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Кошторисник

_____ Карабійда О.Я.

_____ Сербін С.В.

_____ Бондала С.М.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	3,80	%
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
8. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
9. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,49	грн./люд.год
10. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	217,69199	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	184,292	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	21403,756	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8	18000,00	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 4	18428,16	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	344238,487	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	267745,820	тис.грн.
вартість устаткування -	987,443	тис.грн.
інші витрати -	18132,143	тис.грн.
податок на додану вартість -	57373,081	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: кошторисник Байдала С.М.



Перевірив:

ГАП Дербін С.В.



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 344238,487 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 425,696 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

* * _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга)

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7

		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту	5147,477	0	0	5147,477
2	01-02	Знесення зелених насаджень	1459,479	0	0	1459,479
Разом по главі 1:			6606,956	0	0	6606,956
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Сектор поховань	19594,177	0	0	19594,177
4	02-02	Колумбарій	14211,487	0	0	14211,487
5	02-03	Монтаж фундаментів для локальних монументів	741,855	0	0	741,855
6	02-04	Будинок трауру 2	23071,618	141,595	0	23213,213
Разом по главі 2:			57619,137	141,595	0	57760,732
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
7	04-01	Електропостачання (зовнішні мережі)	248,320	2,854	0	251,174
Разом по главі 4:			248,320	2,854	0	251,174
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
8	06-01	Система поливу	9029,808	0	0	9029,808
9	06-03	Зовнішні мережі водопроводу	1456,567	0	0	1456,567
10	06-04	Зовнішні мережі каналізації	3132,869	0	0	3132,869
11	06-05	Локальні очисні споруди (1 шт)	181,443	800,473	0	981,916
Разом по главі 6:			13800,687	800,473	0	14601,160
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
12	07-01	Вуличне освітлення	12244,688	0	0	12244,688
13	07-02	Благоустрій території	126481,280	0	0	126481,280
14	07-03	Огорожа території	1304,540	0	0	1304,540
Разом по главі 7:			140030,508	0	0	140030,508
Разом по главах 1-7:			218305,608	944,922	0	219250,530

		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
15	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	2837,973	0	0	2837,973
		Разом по главі 8:	2837,973	0	0	2837,973
		Разом по главах 1-8:	221143,581	944,922	0	222088,503
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
16	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	1769,149	0	0	1769,149
17	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	597,088	0	0	597,088
18	розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 5 шт	2500,000	0	0	2500,000
19	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	0	0	396,635	396,635
20	Розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 5 шт	0	0	2500,000	2500,000
		Разом по главі 9:	4866,237	0	2896,635	7762,872
		Разом по главах 1-9:	226009,818	944,922	2896,635	229851,375
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
21	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	0	3447,771	3447,771
22	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	0	0	135,606	135,606
23	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	0	0	674,360	674,360
24	розрах	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тис _5, 2=15,746 тис грн	0	0	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	0	0	4273,483	4273,483
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
25	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія "П" та "Р")	0	0	8588,373	8588,373
26	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадія "П")	0	0	264,431	264,431
27	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	0	0	149,520	149,520
		Разом по главі 12:	0	0	9002,324	9002,324

	Разом по главах 1-12:	226009,818	944,922	16172,442	243127,182
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4896,401	0	0	4896,401
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	1231,941	1231,941
Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	10170,442	42,521	727,760	10940,723
Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	26669,159	0	0	26669,159
	Разом	267745,820	987,443	18132,143	286865,406
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	0	0	57373,081	57373,081
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	267745,820	987,443	75505,224	344238,487
	Зворотні суми	0	0	0	425,696
	у тому числі:				
Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	0	0	0	425,696

Керівник проектної організації

Карабійда О.Я.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Дерв'я С.В.

Кошторник

Величка С.М.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	3,80	%
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
8. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
9. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	22,50	грн./люд.год
10. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	236,37443	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	200,542	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	22875,159	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	18000,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	410847,118	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	322179,242	тис.грн.
вартість устаткування -	419,836	тис.грн.

інші витрати -
податок на додану вартість -

19773,520 тис.грн.
68474,520 тис.грн.

Примітка:


1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: кошторисник Байдала С.М.



Перевірив:

ГАП Дербін С.В.



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 410847,118 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 505,172 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

* * _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга)

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території будівництва				
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту	6643,970	0	0	6643,970
2	01-02	Знесення зелених насаджень	1668,828	0	0	1668,828

		Разом по главі 1:	8312,798	0	0	8312,798
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Сектор поховань	30873,630	0	0	30873,630
4	02-02	Колумбарій	14211,487	0	0	14211,487
5	02-03	Монтаж фундаментів для локальних монументів	593,495	0	0	593,495
6	02-04	Громадська вбиральня 3	4374,662	232,856	0	4607,518
		Разом по главі 2:	50053,274	232,856	0	50286,130
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
7	04-01	Електропостачання (зовнішні мережі)	366,213	2,854	0	369,067
		Разом по главі 4:	366,213	2,854	0	369,067
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
8	06-01	Система поливу	25604,441	0	0	25604,441
9	06-02	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	1456,567	0	0	1456,567
10	06-03	Зовнішні мережі тепlopостачання	937,002	114,767	0	1051,769
		Разом по главі 6:	27998,010	114,767	0	28112,777
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
11	07-01	Вуличне освітлення	16682,414	0	0	16682,414
12	07-02	Благоустрій та озеленення території	153710,181	0	0	153710,181
13	07-03	Огорожа території	1939,520	0	0	1939,520
		Разом по главі 7:	172332,115	0	0	172332,115
		Разом по главах 1-7:	259062,410	350,477	0	259412,887
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
14	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	3367,811	0	0	3367,811
		Разом по главі 8:	3367,811	0	0	3367,811
		Разом по главах 1-8:	262430,221	350,477	0	262780,698

		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
15	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	2099,442	0	0	2099,442
16	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	708,562	0	0	708,562
17	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	0	0	446,656	446,656
18	розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 4 шт	0	0	2000,000	2000,000
		Разом по главі 9:	2808,004	0	2446,656	5254,660
		Разом по главах 1-9:	265238,225	350,477	2446,656	268035,358
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
19	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	0	4020,530	4020,530
20	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	0	0	159,143	159,143
21	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	0	0	380,650	380,650
22	розрах	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тис _5, 2=15,746 тис грн	0	0	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	0	0	4576,069	4576,069
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
23	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія "П" та "Р")	0	0	10079,053	10079,053
24	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадія "П")	0	0	305,024	305,024
25	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	0	0	234,960	234,960
		Разом по главі 12:	0	0	10619,037	10619,037
		Разом по главах 1-12:	265238,225	350,477	17641,762	283230,464
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	5318,425	0	0	5318,425
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	1337,879	1337,879
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	11935,720	15,771	793,879	12745,370
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	39686,872	53,588	0	39740,460
		Разом	322179,242	419,836	19773,520	342372,598
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	0	0	68474,520	68474,520
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	322179,242	419,836	88248,040	410847,118

		Зворотні суми у тому числі:	0	0	0	505,172
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	0	0	0	505,172

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Кошторисник

Каравайда О.Я.

Дерев С.В.

Болусина С.М.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (7 черга)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машина та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:


1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	3,80	%
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
8. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
9. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,38	грн./люд.год
10. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,65	грн./люд.год
Загальна кошторисна трудомісткість	273,423	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	232,030	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	26541,534	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8	18000,00	грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 4	18428,16	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	453152,215	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	346111,598	тис.грн.
вартість устаткування -	9600,902	тис.грн.
інші витрати -	21914,346	тис.грн.
податок на додану вартість -	75525,369	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: кошторисник Байдала С.М.



Перевірів:

ГАП Дербін С.В.



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 453152,215 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 541,66 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

* * _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (7 черга)

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту	7355,988	0	0	7355,988
2	01-02	Знесення зелених насаджень	1759,004	0	0	1759,004
Разом по главі 1:			9114,992	0	0	9114,992
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Сектор поховань	35529,215	0	0	35529,215
4	02-02	Колумбарій	17764,360	0	0	17764,360
5	02-03	Монтаж фундаментів локальних монументів	741,869	0	0	741,869
6	02-04	Громадська вбиральня 3	4374,662	232,856	0	4607,518
7	02-05	Стела з державною символікою Державного прапора України у вигляді флагштоку	11371,918	0	0	11371,918
Разом по главі 2:			69782,024	232,856	0	70014,880
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
8	04-01	Мережі КЛ-10кВ	3148,323	0	0	3148,323
9	04-02	Трансформаторна підстанція РП 10кВ	281,508	1288,134	0	1569,642
10	04-03	Трансформаторна підстанція БКТП	337,787	4866,305	0	5204,092
11	04-04	Кабельна лінія 0,4 кВ	1191,445	2,854	0	1194,299
Разом по главі 4:			4959,063	6157,293	0	11116,356
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
12	06-01	Система поливу	25165,167	0	0	25165,167
13	06-02	Зовнішні теплові мережі	2657,136	0	0	2657,136
14	06-03	Зовнішні мережі водопроводу	1445,637	0	0	1445,637
15	06-04	зовнішні мережі каналізації	570,986	0	0	570,986
16	06-05	Локальні очисні споруди 9, 11 (2 шт)	349,557	1600,947	0	1950,504
Разом по главі 6:			30188,483	1600,947	0	31789,430
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
17	07-01	Вуличне освітлення	19550,122	0	0	19550,122

18	07-02	Благоустрій та озеленення території	140156,231	0	0	140156,231
19	07-03	Огорожа території	4023,648	0	0	4023,648
Разом по главі 7:			163730,001	0	0	163730,001
Разом по главах 1-7:			277774,563	7991,096	0	285765,659
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
20	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	3611,069	0	0	3611,069
Разом по главі 8:			3611,069	0	0	3611,069
Разом по главах 1-8:			281385,632	7991,096	0	289376,728
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
21	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	2251,085	0	0	2251,085
22	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	759,741	0	0	759,741
23	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	0	0	634,369	634,369
24	розрах	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 5 шт	0	0	2500,000	2500,000
Разом по главі 9:			3010,826	0	3134,369	6145,195
Разом по главах 1-9:			284396,458	7991,096	3134,369	295521,923
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
25	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	0	4432,829	4432,829
26	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	0	0	170,638	170,638
27	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	0	0	349,520	349,520
28	розрах	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тис _5, 2=15,746 тис грн	0	0	15,746	15,746
Разом по главі 10:			0	0	4968,733	4968,733
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
29	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія "П" та "Р")	0	0	10807,065	10807,065

30	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадія "П")	0	0	327,056	327,056
31	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	0	0	256,320	256,320
Разом по главі 12:			0	0	11390,441	11390,441
Разом по главах 1-12:			284396,458	7991,096	19493,543	311881,097
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	6118,002	0	0	6118,002
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	1543,594	1543,594
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	12797,841	359,599	877,209	14034,649
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	42799,297	1250,207	0	44049,504
		Разом	346111,598	9600,902	21914,346	377626,846
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	0	0	75525,369	75525,369
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	346111,598	9600,902	97439,715	453152,215
		Зворотні суми у тому числі:	0	0	0	541,660
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	0	0	0	541,660

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (8 черга)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машини та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	3,80	%
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
8. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
9. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,27	грн./люд.год
10. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,63	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	1953,50053	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1645,619	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	201784,609	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8	18000,00	грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 4	18428,16	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	1956066,518	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	1305440,593	тис.грн.
вартість устаткування -	247006,035	тис.грн.
інші витрати -	77608,804	тис.грн.
податок на додану вартість -	326011,086	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: кошторисник Байдала С.М.



Перевірив:

ГАП Дербін С.В.



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1956066,518 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 1939,08 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

* * _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (8 черга)

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2023 р.

Номери	Кошторисна вартість, тис.грн.
--------	-------------------------------

№ Ч.ч	кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту	852,349	0	0	852,349
2	01-02	Знесення зелених насаджень	930,718	0	0	930,718
		Разом по главі 1:	1783,067	0	0	1783,067
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Музейно-виставковий комплекс	673484,720	197585,035	0	871069,755
		Разом по главі 2:	673484,720	197585,035	0	871069,755
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	04-01	Зовнішнє електропостачання. КЛ-0,4кВ	746,039	501,703	0	1247,742
		Разом по главі 4:	746,039	501,703	0	1247,742
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
5	06-01	Газопровід - зовнішні мережі	4166,680	0	0	4166,680
6	06-02	Будівництво газорегуляторного пункту 3	758,981	0	0	758,981
7	06-03	Зовнішні мережі каналізації	285,493	0	0	285,493
8	06-04	Локальні очисні споруди 5 (1 шт)	174,781	800,473	0	975,254
		Разом по главі 6:	5385,935	800,473	0	6186,408
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
9	07-01	Зовнішні теплові мережі	4470,200	0	0	4470,200
10	07-02	Зовнішні мережі водопроводу	1655,210	0	0	1655,210
11	07-03	Мережі дощової каналізації	1535,804	0	0	1535,804
12	07-04	Благоустрій	124221,582	0	0	124221,582
13	07-05	Озеленення	36635,101	0	0	36635,101
14	07-06	Улаштування покриття доріг та проїздів	130496,218	0	0	130496,218
15	07-07	Вуличне освітлення	13986,023	745,889	0	14731,912

		Разом по главі 7:	313000,138	745,889	0	313746,027
		Разом по главах 1-7:	994399,899	199633,100	0	1194032,999
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
16	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	12927,199	0	0	12927,199
		Разом по главі 8:	12927,199	0	0	12927,199
		Разом по главах 1-8:	1007327,098	199633,100	0	1206960,198
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
17	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	8058,617	0	0	8058,617
18	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	2719,783	0	0	2719,783
19	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	0	0	3597,671	3597,671
		Разом по главі 9:	10778,400	0	3597,671	14376,071
		Разом по главах 1-9:	1018105,498	199633,100	3597,671	1221336,269
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
20	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	0	18320,044	18320,044
21	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	0	0	610,863	610,863
22	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	0	0	856,000	856,000
23	розрах	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тис _5, 2=15,746 тис грн	0	0	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	0	0	19802,653	19802,653
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
24	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія "П" та "Р")	0	0	38688,009	38688,009
25	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	0	0	1007,924	1007,924
26	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	0	0	640,800	640,800

	Разом по главі 12:	0	0	40336,733	40336,733
	Разом по главах 1-12:	1018105,498	199633,100	63737,057	1281475,655
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	43498,829	0	0	43498,829
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	11003,579	11003,579
Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	45814,747	8983,490	2868,168	57666,405
Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	198021,519	38389,445	0	236410,964
	Разом	1305440,593	247006,035	77608,804	1630055,432
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	0	0	326011,086	326011,086
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1305440,593	247006,035	403619,890	1956066,518
	Зворотні суми	0	0	0	1939,080
	у тому числі:				
Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	0	0	0	1939,080

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Кошторисник

