

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 17085,99787 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт проїзної частини вулиці (відновлення елементівблагоустрою) на території Кочубеївської ОТГ Бериславського району
Херсонської області (з розробкою проектної документації)» (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 21 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва Підготовчі роботи	4,29893	-	-	4,29893
		Разом по главі 1:	4,29893	-	-	4,29893
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Земляне полотно	1368,07300	-	-	1368,07300
		Разом по главі 2:	1368,07300	-	-	1368,07300
3	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Облаштування та обстановка дороги	2300,76992	-	-	2300,76992

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 5: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	2300,76992 3673,14185 3673,14185 3673,14185	- - - -	- - - -	2300,76992 3673,14185 3673,14185 3673,14185
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації	-	-	14,54300	14,54300
		Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	- 3673,14185 28,96910 - 36,73142 3738,84237	- - - - - -	14,54300 14,54300 - 14,73069 0,14543 29,41912	14,54300 3687,68485 28,96910 14,73069 36,87685 3768,26149
	Настанова [4.40]	Податок на додану вартість	-	-	-	-
	Настанова [4.43]	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3738,84237	-	753,65230	753,65230
	П162-1	Раніше виконані роботи	12045,88984	-	783,07142	4521,91379
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	15784,73221	-	518,19424	12564,08408
				-	1301,26566	17085,99787

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

