
1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 473_КД_ЛК1_01-01-01

«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської
федерації проти України" Коригування
IRP/23-05

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Підготовчи роботи
Підготовчи роботи

Основа: Кошторисна вартість 8,972  тис. грн.
креслення (специфікації ) № IRP/23-02 Кошторисна трудомісткість 0,06239  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 4,677  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-203-3 Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у

ґрунтах природного залягання кущорізами
на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]

га 0,012 1939,85
  -  

1939,85
318,66

23   -  23
4

__-__
3,3813

__-__
0,04

2 КБ1-205-3 Корчування рідкого чагарника і дрібнолісся
у ґрунтах природного залягання
викорчовувачами-збирачами на тракторі
потужністю 79 кВт [108 к.с.]

га 0,012 7572,94
  -  

7572,94
1298,38

91   -  91
16

__-__
13,5681

__-__
0,16

3 КБ1-24-1 Розроблення ґрунту бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,0078 9901,99
  -  

9901,99
1777,06

77   -  77
14

__-__
21,5817

__-__
0,17

4 КБ46-34-3 Розбирання фундаментів залізобетонних м3 0,52 6250,03
2548,99

3653,09
937,32

3250 1325 1900
487

36,3000
12,9470

18,88
6,73

5 КБ46-34-4 Розбирання цегляних стін м3 2,19 1194,76
802,14

392,62
100,74

2617 1757 860
221

11,7100
1,3915

25,64
3,05

6 КБ1-30-1 Планування площ бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід

1000м2 0,095 355,12
  -  

355,12
63,73

34   -  34
6

__-__
0,7740

__-__
0,07



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 473_КД_ЛК1_01-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КР20-41-2 Навантаження сміття екскаваторами на

автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,4 м3.

100 т 0,04106 2077,52
129,11

1948,41
424,36

85 5 80
17

2,1500
5,4516

0,09
0,22

8 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 4,106 125,85
  -  

125,85
13,26

517   -  517
54

__-__
0,1610

__-__
0,66

  Разом прямі витрати по кошторису 6694 3087 3582
819

44,61
11,1

  Разом будівельні роботи, грн. 6694
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25
       всього заробiтна плата, грн. 3906
  Загальновиробничi витрати, грн. 2278
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 771
  Всього будівельні роботи, грн. 8972

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по кошторису 8972
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 62,39

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 4677

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи _____________________________________ Сілицька Г.М
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проекту _____________________________________ Габрук О.А.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Alexey
печать + подпись

Alexey
печать + подпись
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«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської
федерації проти України" Коригування
IRP/23-05

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи

Житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 2299,163  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 3,82009  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 295,227  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
1 КБ1-24-2 Розроблення ґрунту бульдозерами

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,055 11571,06
  -  

11571,06
2076,60

636   -  636
114

__-__
25,2195

__-__
1,39

2 КБ1-30-1
к=5

Планування площ бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 5 проходів

1000м2 0,12 1775,61
  -  

1775,61
318,66

213   -  213
38

__-__
3,8700

__-__
0,46

3 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2 (під комунікації)

100м3 0,15892 15370,28
15370,28

__-__
  -  

2443 2443 __-__
  -  

261,8000
  -  

41,61
  -  

4 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,174812 8699,02
8699,02

__-__
  -  

1521 1521 __-__
  -  

150,4500
  -  

26,3
  -  

5 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,174812 2681,96
1210,66

1471,30
372,20

469 212 257
65

18,3600
5,1175

3,21
0,89

6 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 77 262,95
  -  

262,95
33,84

20247   -  20247
2606

__-__
0,4110

__-__
31,65
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 завезення родючого шару грунту

7 КБ1-18-4 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 1

1000м3 0,016 51055,12
2164,20

48890,92
10700,57

817 35 782
171

36,0400
134,3816

0,58
2,15

8 С1429-110 Земля рослинна м3 16 539,03
  -  

__-__
  -  

8624   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

9 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 19,2 262,95
  -  

262,95
33,84

5049   -  5049
650

__-__
0,4110

__-__
7,89

10 КБ1-30-1
к=3

Планування площ бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід

1000м2 0,04 1065,37
  -  

1065,37
191,20

43   -  43
8

__-__
2,3220

__-__
0,09

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 40062 4211 27227
3652

71,7
44,52

  Разом будівельні роботи, грн. 40062
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8624
       всього заробiтна плата, грн. 7863
  Загальновиробничi витрати, грн. 4686
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1608
  Всього будівельні роботи, грн. 44748

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 1 44748

 Роздiл 2. Фундаменти 
 сплошна монолітна плита фундамента

11 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 37 1538,87
151,18

145,99
37,27

56938 5594 5402
1379

2,4000
0,5009

88,8
18,53

12 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,058 27076,36
9492,59

2329,72
890,07

1570 551 135
52

150,7000
10,6641

8,74
0,62

13 С1424-11608
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 5,916 2968,77
  -  

__-__
  -  

17563   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

14 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 1,05 2265,87
2245,43

20,44
17,03

2379 2358 21
18

32,7800
0,2220

34,42
0,23

15 С114-1-У
варіант 1

Экструдированный пенополистирол  Xps
CARBON PROF  т.100мм

м3 11,235 3725,35
  -  

__-__
  -  

41854   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних плоских
100м3 0,225 31457,98

17084,59
8489,25
2709,27

7078 3844 1910
610

249,4100
32,7235

56,12
7,36

17 С1424-11600
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 F100 W6

м3 23,8525 3698,07
  -  

__-__
  -  

88208   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

18 С124-2
варіант 1

Арматура  А240С, діаметр 8 мм т 0,215 29560,97
  -  

__-__
  -  

6356   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

19 С124-21
варіант 1

Арматура А500С, діаметр 10 мм т 1,2187 34726,72
  -  

__-__
  -  

42321   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

20 С124-22
варіант 1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 0,3356 34201,14
  -  

__-__
  -  

11478   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

21 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 1,2 2467,15
2465,94

__-__
  -  

2961 2959 __-__
  -  

33,5000
  -  

40,2
  -  

22 С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,096 87458,90
  -  

__-__
  -  

8396   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

23 С111-601
варіант 1

Мастика герметизувальна будівельна т 0,288 45490,60
  -  

__-__
  -  

13101   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 300203 15306 7468
2059

228,28
26,74

  Разом будівельні роботи, грн. 300203
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 277429
       всього заробiтна плата, грн. 17365
  Загальновиробничi витрати, грн. 10313
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 30,6
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3532
  Всього будівельні роботи, грн. 310516

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 2 310516

 Роздiл 3. Стіни 
 стіни

24 КБ8-22-1 Мурування зовнішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків

1 м3 57 406,87
337,67

56,82
21,71

23192 19247 3239
1237

4,9900
0,2601

284,43
14,83

25 & С111-81-1
варіант 1

Газоблок 300*200*600 м3 56,43 3129,67
  -  

__-__
  -  

176607   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 С111-852

варіант 1
Руберойд м2 62,7 47,76

  -  
__-__

  -  
2995   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
27 С1550-37 Суміш Ceresit  СT 21 для укладання

пінобетонних блоків [товщина швів від 1 до
6 мм]

кг 1425 11,22
  -  

__-__
  -  

15989   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

28 С188888-21 Піна монтажна 750 мл шт 122,36 198,44
  -  

__-__
  -  

24281   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

29 С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,456 2837,82
  -  

__-__
  -  

1294   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

30 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,2565 32983,15
  -  

__-__
  -  

8460   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 перегородки
31 КБ8-25-1 Улаштування перегородок з газобетонних

блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,1667 10560,55
9584,03

516,06
208,84

1760 1598 86
35

126,8400
2,5024

21,14
0,42

32 & С111-81-2 Газоблок 120*200*600 м3 2 3214,31
  -  

__-__
  -  

6429   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

33 С1550-37 Суміш Ceresit  СT 21 для укладання
пінобетонних блоків [товщина швів від 1 до
6 мм]

кг 38,0076 11,22
  -  

__-__
  -  

426   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

34 С188888-21 Піна монтажна 750 мл шт 28,0056 198,44
  -  

__-__
  -  

5557   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

35 С111-852
варіант 1

Руберойд м2 1,3336 47,76
  -  

__-__
  -  

64   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

36 С124-59
варіант 1

Кріплення анкерні металеві т 0,005001 74357,81
  -  

__-__
  -  

372   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

37 С188888-4
варіант 4

Дюбель-цвях оцинкований 6х65 шт 66,68 13,09
  -  

__-__
  -  

873   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

38 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,005001 30789,00
  -  

__-__
  -  

154   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 вентиляційні шахти
39 КБ8-7-1 Мурування з цегли [керамічної] стовпів

прямокутних армованих при висоті поверху
до 4 м

1 м3 2,7 1586,44
1016,09

106,58
43,13

4283 2743 288
116

12,8700
0,5168

34,75
1,4

40 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 1,0908 8848,99
  -  

__-__
  -  

9652   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

41 КБ8-42-1 Мурування вентиляційних шахт 1 м3 1,125 2366,54
1506,26

321,94
71,77

2662 1695 362
81

18,8000
0,7500

21,15
0,84

42 & С111-83-1
варіант 1

Вентиляційний пустотний блок
шлакобетонний 0,25х0,25х0,2

шт 90 48,12
  -  

__-__
  -  

4331   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 5 - 473_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 3 289381 25283 3975

1469
361,47

17,49
  Разом будівельні роботи, грн. 289381
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 260123
       всього заробiтна плата, грн. 26752
  Загальновиробничi витрати, грн. 15546
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 45,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5246
  Всього будівельні роботи, грн. 304927

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 3 304927

 Роздiл 4. Перемички монолітні 
 перемички Прм-1

43 КБ6-18-9 Улаштування перемичок 100м3 0,0016 227415,25
113198,58

29231,65
8784,43

364 181 47
14

1593,0000
106,1401

2,55
0,17

44 С1424-11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25

м3 0,1624 3698,07
  -  

__-__
  -  

601   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

45 С124-2
варіант 1

Арматура  А240С, діаметр 8 мм т 0,0066 29560,97
  -  

__-__
  -  

195   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

46 С124-22
варіант 1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 0,0135 34201,14
  -  

__-__
  -  

462   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 перемички Прм-2
47 КБ6-18-9 Улаштування перемичок 100м3 0,0016 227415,25

113198,58
29231,65
8784,43

364 181 47
14

1593,0000
106,1401

2,55
0,17

48 С1424-11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25

м3 0,1624 3698,07
  -  

__-__
  -  

601   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

49 С124-2
варіант 1

Арматура  А240С, діаметр 8 мм т 0,0066 29560,97
  -  

__-__
  -  

195   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

50 С124-22
варіант 1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 0,0137 34201,14
  -  

__-__
  -  

469   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 перемички Прм-3
51 КБ6-18-9 Улаштування перемичок 100м3 0,0008 227415,25

113198,58
29231,65
8784,43

182 91 23
7

1593,0000
106,1401

1,27
0,08

52 С1424-11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25

м3 0,0812 3698,07
  -  

__-__
  -  

300   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53 С124-2

варіант 1
Арматура  А240С, діаметр 8 мм т 0,0033 29560,97

  -  
__-__

  -  
98   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
54 С124-22

варіант 1
Арматура А500С, діаметр 12 мм т 0,0052 34201,14

  -  
__-__

  -  
178   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
 перемички Прм-4

55 КБ6-18-9 Улаштування перемичок 100м3 0,0002 227415,25
113198,58

29231,65
8784,43

45 23 6
2

1593,0000
106,1401

0,32
0,02

56 С1424-11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25

м3 0,0203 3698,07
  -  

__-__
  -  

75   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

57 С124-2
варіант 1

Арматура  А240С, діаметр 8 мм т 0,0005 29560,97
  -  

__-__
  -  

15   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

58 С124-22
варіант 1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 0,0045 34201,14
  -  

__-__
  -  

154   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 перемички Прм-5
59 КБ6-18-9 Улаштування перемичок 100м3 0,0016 227415,25

113198,58
29231,65
8784,43

364 181 47
14

1593,0000
106,1401

2,55
0,17

60 С1424-11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25

м3 0,1624 3698,07
  -  

__-__
  -  

601   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

61 С124-2
варіант 1

Арматура  А240С, діаметр 8 мм т 0,0066 29560,97
  -  

__-__
  -  

195   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

62 С124-22
варіант 1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 0,0135 34201,14
  -  

__-__
  -  

462   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 перемички Прм-6
63 КБ6-18-9 Улаштування перемичок 100м3 0,001 227415,25

113198,58
29231,65
8784,43

227 113 29
9

1593,0000
106,1401

1,59
0,11

64 С1424-11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25

м3 0,1015 3698,07
  -  

__-__
  -  

375   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

65 С124-2
варіант 1

Арматура  А240С, діаметр 8 мм т 0,004 29560,97
  -  

__-__
  -  

118   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

66 С124-22
варіант 1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 0,0089 34201,14
  -  

__-__
  -  

304   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 перемички Прм-7
67 КБ6-18-9 Улаштування перемичок 100м3 0,0014 227415,25

113198,58
29231,65
8784,43

318 158 41
12

1593,0000
106,1401

2,23
0,15

68 С1424-11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25

м3 0,1421 3698,07
  -  

__-__
  -  

525   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

69 С124-2
варіант 1

Арматура  А240С, діаметр 8 мм т 0,0059 29560,97
  -  

__-__
  -  

174   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

70 С124-22
варіант 1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 0,0121 34201,14
  -  

__-__
  -  

414   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 перемички Прм-8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71 КБ6-18-9 Улаштування перемичок 100м3 0,0025 227415,25

113198,58
29231,65
8784,43

569 283 73
22

1593,0000
106,1401

3,98
0,27

72 С1424-11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25

м3 0,25375 3698,07
  -  

__-__
  -  

938   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

73 С124-2
варіант 1

Арматура  А240С, діаметр 8 мм т 0,011 29560,97
  -  

__-__
  -  

325   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

74 С124-22
варіант 1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 0,0224 34201,14
  -  

__-__
  -  

766   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 10973 1211 313
94

17,04
1,14

  Разом будівельні роботи, грн. 10973
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9449
       всього заробiтна плата, грн. 1305
  Загальновиробничi витрати, грн. 752
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 254
  Всього будівельні роботи, грн. 11725

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 4 11725

 Роздiл 5. Плита перекриття Пм-1 
75 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м

100м3 0,173 161153,46
66887,50

15568,78
5584,50

27880 11572 2693
966

964,7700
67,3508

166,91
11,65

76 С1424-11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25

м3 17,5595 3698,07
  -  

__-__
  -  

64936   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

77 С124-2
варіант 1

Арматура  А240С, діаметр 8 мм т 0,1081 29560,97
  -  

__-__
  -  

3196   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

78 С124-21
варіант 1

Арматура А500С, діаметр 10 мм т 1,2436 34726,72
  -  

__-__
  -  

43186   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

79 С124-22
варіант 1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 0,0594 34201,14
  -  

__-__
  -  

2032   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

80 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування кромок

100м2 0,68 457,79
449,75

8,04
7,07

311 306 5
5

7,1400
0,1020

4,86
0,07

81 С111-1720
варіант 5

Плівка пароїзоляційна м2 74,8 15,83
  -  

__-__
  -  

1184   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
82 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції

суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих (перший шар)

100м2 0,67 2265,87
2245,43

20,44
17,03

1518 1504 14
11

32,7800
0,2220

21,96
0,15

83 С114-267-У
варіант 1

Мінеральна вата густиною 75-85кг/м3,
товщиною 200мм

м2 69,01 423,39
  -  

__-__
  -  

29218   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

84 КБ11-9-1 Улаштування другого шару тепло- і
звукоізоляції суцільної з плит або мат
мінераловатних або скловолокнистих

100м2 0,67 2265,87
2245,43

20,44
17,03

1518 1504 14
11

32,7800
0,2220

21,96
0,15

85 С114-267-У
варіант 4

Мінеральна вата густиною 75-85кг/м3,
товщиною 100мм

м2 69,01 349,24
  -  

__-__
  -  

24101   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

86 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування кромок

100м2 0,67 542,61
449,75

8,04
7,07

364 301 5
5

7,1400
0,1020

4,78
0,07

87 С111-1720
варіант 6

Супердифузійна мембрана м2 73,7 25,19
  -  

__-__
  -  

1857   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

88 С111-1678
варіант 2

Стрічка герметизувальна самоклейна
двохстороння для склеювання пароізоляції

1000м 0,1015 20552,42
  -  

__-__
  -  

2086   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

89 КБ11-9-2 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит деревноволокнистих

100м2 0,67 598,28
578,85

18,39
15,33

401 388 12
10

9,1000
0,1998

6,1
0,13

90 С111-699 Плити деревностружкові багатошарові та
тришарові, марка П-1, товщина 18-20 мм

100м2 0,6834 20215,46
  -  

__-__
  -  

13815   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

91 КБ10-56-1 Вогнезахист покриттів і настилів по фермах
з плит OSB

1000м2 0,067 16783,13
3100,64

82,50
15,46

1124 208 6
1

45,8200
0,2118

3,07
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 218727 15783 2749
1009

229,64
12,23

  Разом будівельні роботи, грн. 218727
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 200195
       всього заробiтна плата, грн. 16792
  Загальновиробничi витрати, грн. 9855
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3348
  Всього будівельні роботи, грн. 228582

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 5 228582

 Роздiл 6. Монолітні пояси  
 Монолітний пояс МП-1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
92 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0074 144733,07

72218,28
29346,60
8641,20

1071 534 217
64

1016,3000
104,2680

7,52
0,77

93 С1424-11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25

м3 0,7511 3698,07
  -  

__-__
  -  

2778   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

94 С124-2
варіант 1

Арматура  А240С, діаметр 8 мм т 0,0182 29560,97
  -  

__-__
  -  

538   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

95 С124-22
варіант 1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 0,05696 34201,14
  -  

__-__
  -  

1948   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

96 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,013446 5761,32
  -  

__-__
  -  

77   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 Монолітний пояс МП-2
97 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0092 144733,07

72218,28
29346,60
8641,20

1332 664 270
79

1016,3000
104,2680

9,35
0,96

98 С1424-11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25

м3 0,095 3698,07
  -  

__-__
  -  

351   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

99 С124-2
варіант 1

Арматура  А240С, діаметр 8 мм т 0,0213 29560,97
  -  

__-__
  -  

630   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

100 С124-22
варіант 1

Арматура А500С, діаметр 12 мм т 0,05974 34201,14
  -  

__-__
  -  

2043   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

101 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,01467 5761,32
  -  

__-__
  -  

85   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 Анкер А-1
102 КБ6-11-3 Установлення анкерних болтів при

бетонуванні із зв'язками з арматури
т 0,0148 10213,86

9726,72
379,78

63,14
151 144 6

1
135,3000

0,6730
2

0,01
103 С118-1

варіант 2
Анкер (арматура клас А240С, діаметр 12 мм,
  дл.450мм)

шт 37 102,96
  -  

__-__
  -  

3810   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 14814 1342 493
144

18,87
1,74

  Разом будівельні роботи, грн. 14814
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12979
       всього заробiтна плата, грн. 1486
  Загальновиробничi витрати, грн. 854
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 286
  Всього будівельні роботи, грн. 15668
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 6 15668

 Роздiл 7. Балка перекриття над отвором
плити 

104 КБ10-13-4 Улаштування перекриттів з укладанням
балок по стінах кам'яних з несучою
підшивкою із дошок

100м2 0,058 19077,27
11139,42

467,25
104,03

1106 646 27
6

170,5100
1,0894

9,89
0,06

105 С112-23
варіант 1

Балка перекриття 200 х 50  м3 0,13 9515,21
  -  

__-__
  -  

1237   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

106 С112-23
варіант 2

Контрбрус 100х50 м3 0,07 9515,21
  -  

__-__
  -  

666   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

107 С112-56
варіант 1

Дошка 125х25 м3 0,08 7563,74
  -  

__-__
  -  

605   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

108 С111-852
варіант 1

Руберойд м2 2,94 47,76
  -  

__-__
  -  

140   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

109 КБ10-55-1 Вогнезахист дерев'яних конструкцій
перекриття

10м3 0,028 5536,47
833,69

21,42
4,02

155 23 1
  -  

12,3200
0,0550

0,34
  -  

110 КБ10-56-1 Вогнезахист покриттів і настилів по
фермах плити OSB

1000м2 0,0058 21146,51
3100,64

82,50
15,46

123 18 __-__
  -  

45,8200
0,2118

0,27
  -  

111 КБ11-9-2 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит деревноволокнистих

100м2 0,058 598,28
578,85

18,39
15,33

35 34 1
1

9,1000
0,1998

0,53
0,01

112 С111-699 Плити деревностружкові багатошарові та
тришарові, марка П-1, товщина 18-20 мм

100м2 0,05916 20215,46
  -  

__-__
  -  

1196   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 5263 721 29
7

11,03
0,07

  Разом будівельні роботи, грн. 5263
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4513
       всього заробiтна плата, грн. 728
  Загальновиробничi витрати, грн. 443
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 154
  Всього будівельні роботи, грн. 5706
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 7 5706

 Роздiл 8. Покрівля 
113 КБ10-16-1 Виготовлення та установлення крокв м3 3,43 4062,83

2149,36
109,46

24,40
13936 7372 375

84
33,5000
0,2550

114,91
0,87

114 С111-852
варіант 1

Руберойд м2 11,5934 47,76
  -  

__-__
  -  

554   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

115 С112-23
варіант 3

мауерлат 150х70 м3 0,74 9515,21
  -  

__-__
  -  

7041   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

116 С112-23
варіант 4

кроква 200х100 м3 2,17 9515,21
  -  

__-__
  -  

20648   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

117 С112-23
варіант 5

кобилка 150х70 м3 0,26 9515,21
  -  

__-__
  -  

2474   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

118 С112-23
варіант 6

затяжка 200х50 м3 0,2 9515,21
  -  

__-__
  -  

1903   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

119 С112-23
варіант 7

прогон 150х70 м3 0,06 9515,21
  -  

__-__
  -  

571   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

120 С1111-79
варіант 1

Кутик 90х90х65 для кріплення крокви шт 76 69,20
  -  

__-__
  -  

5259   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

121 & С111-
1872-1
варіант 1

Шпильки М10  в комплекті з гайками (2шт
на кутик)

шт 152 18,91
  -  

__-__
  -  

2874   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

122 & С130-39-1 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм шт 37 12,79
  -  

__-__
  -  

473   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

123 С111-1788
варіант 2

Скоби для кріплення бруса 8х400 шт 30 39,65
  -  

__-__
  -  

1190   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

124 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування кромок

100м2 1,03 457,79
449,75

8,04
7,07

472 463 9
7

7,1400
0,1020

7,35
0,11

125 С111-1720
варіант 6

Супердифузійна мембрана м2 113,3 25,19
  -  

__-__
  -  

2854   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

126 С111-1678
варіант 2

Стрічка герметизувальна самоклейна
двохстороння для склеювання пароізоляції

1000м 0,1545 20552,42
  -  

__-__
  -  

3175   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

127 КБ12-12-1 Улаштування покрівель двосхилих із
металочерепиці

100м2 1,03 14063,59
8221,40

538,79
125,40

14485 8468 555
129

124,6800
1,4775

128,42
1,52

128 С1113-6
варіант 1

Антисептик "страж" т 0,025853 54434,46
  -  

__-__
  -  

1407   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

129 С112-33
варіант 2

конробрешітка 50х50 м3 0,33 8213,57
  -  

__-__
  -  

2710   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
130 С112-33

варіант 3
обрешітка 50х50 м3 0,9 8213,57

  -  
__-__

  -  
7392   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
131 & С126-11-

38
варіант 1

Металочерепиця м2 118,45 397,80
  -  

__-__
  -  

47119   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

132 & С111-
1850-4

Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по
дереву

шт 1092,83 1,12
  -  

__-__
  -  

1224   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

133 & С1633-
61ВД2
варіант 1

Сіліконова гідроізолююча суміш флакон 2,266 214,74
  -  

__-__
  -  

487   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

134 & С111-
1872-1
варіант 12

Шпильки М12 шт 112,27 5,30
  -  

__-__
  -  

595   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

135 & С112-297-
1

Планка снігозатримувача матова PSM RAL
7024 графітова 2м

шт 6 415,53
  -  

__-__
  -  

2493   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

136 С112-299
варіант 1

Конькова планка шт 4 369,94
  -  

__-__
  -  

1480   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 карниз
137 КБ10-79-2 Збирання карнизів 100м2 0,218 15260,23

14231,96
302,62

67,46
3327 3103 66

15
225,9400

0,7050
49,25
0,15

138 С112-23
варіант 8

карниз 100х50 м3 0,08 9515,21
  -  

__-__
  -  

761   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

139 С112-52
варіант 1

Лобова дошка 220 х 25 м3 0,34 8213,57
  -  

__-__
  -  

2793   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

140 С112-53
варіант 2

Підшивка карниза 100 х 25 м3 1,12 7989,17
  -  

__-__
  -  

8948   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

141 КБ10-55-1 Вогнезахист дерев'яних конструкцій
карниза

10м3 0,194 4502,22
833,69

21,42
4,02

873 162 4
1

12,3200
0,0550

2,39
0,01

142 КБ10-14-6 Підшивання карнизу та торця
металосайдингом по дереву

100м2 0,218 2581,90
2478,03

__-__
  -  

563 540 __-__
  -  

39,3400
  -  

8,58
  -  

143 С188888-11
варіант 2

Металосайдинг м2 16,32 435,07
  -  

__-__
  -  

7100   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

144 С188888-4
варіант 7

саморізи для металочерепиці 4,8х35мм шт 384 1,79
  -  

__-__
  -  

687   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

145 & С1545-
203-1
варіант 2

Профіль J-подібний мп 58 54,63
  -  

__-__
  -  

3169   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

146 С112-299
варіант 2

Торцева планка металева шт 6 199,94
  -  

__-__
  -  

1200   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

147 С112-299
варіант 3

Карнизна планка металева шт 8 138,81
  -  

__-__
  -  

1110   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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148 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів

[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,042 9739,56
8756,83

205,88
47,66

409 368 9
2

132,8000
0,5247

5,58
0,02

149 & С1545-
203-1
варіант 3

Покрівельне залізо (Парапет над ганком) мп 7 236,24
  -  

__-__
  -  

1654   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 Покрівля над тамбуром
150 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних

матеріалів насухо без промазування кромок
100м2 0,05 457,79

449,75
8,04
7,07

23 22 1
  -  

7,1400
0,1020

0,36
0,01

151 С111-1720
варіант 3

Армована пароїзоляційна плівка м2 5,5 28,07
  -  

__-__
  -  

154   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

152 С111-1678
варіант 2

Стрічка герметизувальна самоклейна
двохстороння для склеювання пароізоляції

1000м 0,0155 20552,42
  -  

__-__
  -  

319   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

153 КБ11-11-7 Улаштування стяжок легкобетонних
товщиною 20 мм

100м2 0,05 12311,19
4688,33

95,04
79,21

616 234 5
4

71,1000
1,0323

3,56
0,05

154 КБ11-11-8
к=10

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини легкобетонних стяжок (до
товщини 70мм)

100м2 0,05 19650,70
1002,29

245,26
204,41

983 50 12
10

15,2000
2,6640

0,76
0,13

155 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 0,05 2265,87
2245,43

20,44
17,03

113 112 1
1

32,7800
0,2220

1,64
0,01

156 С114-267-У
варіант 1

Мінеральна вата густиною 75-85кг/м3,
товщиною 200мм

м2 5,15 423,39
  -  

__-__
  -  

2180   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

157 С114-267-У
варіант 3

Мінеральна вата густиною 75-85кг/м3,
товщиною 50мм

м2 5,35 229,90
  -  

__-__
  -  

1230   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

158 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,05 1193,55
1020,44

52,12
43,44

60 51 3
2

16,2000
0,5661

0,81
0,03

159 & С1630-
967-1
варіант 1

Сітка зварна 100/100/3 м2 5,5 85,56
  -  

__-__
  -  

471   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

160 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,05 10169,09
3709,13

95,04
79,21

508 185 5
4

56,2500
1,0323

2,81
0,05

161 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до
товщини 50 мм)

100м2 0,05 10193,32
743,80

147,15
122,64

510 37 7
6

11,2800
1,5984

0,56
0,08

162 КБ12-1-1 Улаштування покрівель скатних із трьох
шарів покрівельних рулонних матеріалів на
бітумній мастиці

100м2 0,05 16889,87
1677,88

522,61
153,15

844 84 26
8

23,0700
1,8076

1,15
0,09

163 КБ12-1-3 Улаштування додаткового шару
покрівельних рулонних матеріалів на
бітумній мастиці

100м2 -0,05 5538,55
475,65

173,27
50,67

-277 -24 -9
-3

6,5400
0,5980

-0,33
-0,03
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164 С111-860

варіант 1
ПВХ мембрана покрівельна м2 11,5 330,52

  -  
__-__

  -  
3801   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
 водостічна система

165 КБ12-14-2 Улаштування жолобів підвісних 100м 0,16 10598,06
2896,08

134,86
39,99

1696 463 22
6

43,9200
0,4723

7,03
0,08

166 & С11-4-11-
500-1

Ринва водостічна Bryza 150 мм 3 м RAL
7021

шт 5 863,54
  -  

__-__
  -  

4318   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

167 & С11-4-11-
500-2

Муфта ринви Bryza 150 мм RAL 7021 шт 10 337,26
  -  

__-__
  -  

3373   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

168 & С11-4-11-
500-3

Лійка Bryza 150 мм RAL 7021 шт 4 576,60
  -  

__-__
  -  

2306   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

169 & С11-4-11-
500-4

Кронштейн ринви ПВХ Bryza 150 мм RAL
7021

шт 15 140,02
  -  

__-__
  -  

2100   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

170 & С11-4-11-
500-6

Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 ліва шт 2 160,54
  -  

__-__
  -  

321   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

171 & С11-4-11-
500-11

Кут ринви зовнішній Bryza 150 мм RAL 7021 шт 4 413,97
  -  

__-__
  -  

1656   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

172 & С11-4-11-
500-5

Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021
права

шт 2 160,54
  -  

__-__
  -  

321   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

173 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 0,13 7115,91
4026,33

__-__
  -  

925 523 __-__
  -  

55,3600
  -  

7,2
  -  

174 & С11-4-11-
500-7

Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021
L=3м.

шт 4 929,69
  -  

__-__
  -  

3719   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

175 & С11-4-11-
500-8

Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021 шт 12 291,29
  -  

__-__
  -  

3495   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

176 & С11-4-11-
500-9

Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021 шт 39 140,02
  -  

__-__
  -  

5461   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

177 & С11-4-11-
500-10

Гак хомута Bryza L=250мм шт 39 114,15
  -  

__-__
  -  

4452   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 221088 22213 1091
276

342,03
3,18

  Разом будівельні роботи, грн. 221088
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 197784
       всього заробiтна плата, грн. 22489
  Загальновиробничi витрати, грн. 13722
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,42
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4780
  Всього будівельні роботи, грн. 234810
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_

 Всього по роздiлу 8 234810

 Роздiл 9. Оздоблення вентиляційних
каналів 

 Утеплення з оздобленням вентиляційних
шахт з вентблоків та цегли на горищі

178 КБ15-78-1 Утеплення вентиляційної шахти на
горищі мінеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним
розчином.

100 м2 0,1442 36778,03
33478,94

__-__
  -  

5303 4828 __-__
  -  

417,8600
  -  

60,26
  -  

179 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 173,04 15,11
  -  

__-__
  -  

2615   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

180 & С123-236-
1-1
варіант 5

Утеплювач 100 мм, щільність 145кг/м3 м2 15,4294 349,59
  -  

__-__
  -  

5394   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

181 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність
150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 16,583 40,50
  -  

__-__
  -  

672   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

182 & С1555-
303-1
варіант 1

Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції шт 116,5136 6,50
  -  

__-__
  -  

757   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

183 & С188888-
8-2

Дюбель 6х40 пластмасовий шт 1,5862 0,66
  -  

__-__
  -  

1   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

184 С111-2012-8 Штукатурка декоративна акрилова (короїд)
Ceresit  СT 64

кг 26,811 56,39
  -  

__-__
  -  

1512   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

185 С111-2016-2 Акрилова фарба  Ceresit  CT 42 л 7,23884 87,57
  -  

__-__
  -  

634   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

186 & С111-829-
3
варіант 2

Кутики штукатурні пластикові фасадні
перфоровані з сіткою 100х100

м 15,6 9,53
  -  

__-__
  -  

149   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 фольгоізоване утеплення димаря
187 КБ26-24-1 Ізоляція плоских поверхонь матами

мінераловатними прошивними на
склотканині або металевій сітці

10 м2 0,4 1923,72
570,81

968,18
269,33

769 228 387
108

7,9400
3,6176

3,18
1,45

188 & С114-68-Т Фольгоізована теплоїзоляція т.100мм м2 4,08 434,65
  -  

__-__
  -  

1773   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 фольгоїзоване утеплення виходів
вентиляційних шахт з труб д.125, д.110
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189 КБ26-2-16 Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм

напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, товщина
ізоляційного шару 100 мм

10м 0,4 754,30
464,73

142,38
39,61

302 186 57
16

6,5400
0,5320

2,62
0,21

190 & С114-68-Т Фольгоізована теплоїзоляція т.100мм м2 1,57 434,65
  -  

__-__
  -  

682   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 20563 5242 444
124

66,06
1,66

  Разом будівельні роботи, грн. 20563
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14877
       всього заробiтна плата, грн. 5366
  Загальновиробничi витрати, грн. 2882
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 913
  Всього будівельні роботи, грн. 23445

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 9 23445

 Роздiл 10. Заповнення прорізів 
 Вікна

191 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,07794 9440,40
8697,35

698,57
426,06

736 678 54
33

113,3500
5,3966

8,83
0,42

192 С1632-102
варіант 1

Силікон л 0,918133
2

430,37
  -  

__-__
  -  

395   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

193 & С188888-
4-1

Дюбель рамний 10х100 шт 30,31866 34,46
  -  

__-__
  -  

1045   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

194 & С11-4-10-
220
варіант 1

Піна монтажна л 2,295333 168,36
  -  

__-__
  -  

386   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

195 & С123-1-1
варіант 1

Блоки віконні металопластикові м2 5,4 4480,81
  -  

__-__
  -  

24196   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

196 & С123-1-1
варіант 2

Блоки балконі металопластикові 900х2660 м2 4,3 6408,61
  -  

__-__
  -  

27557   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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197 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,0452 12372,31
11471,14

839,54
512,04

559 518 38
23

149,5000
6,4856

6,76
0,29

198 С1632-102
варіант 1

Силікон л 0,678 430,37
  -  

__-__
  -  

292   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

199 & С188888-
4-1

Дюбель рамний 10х100 шт 22,826 34,46
  -  

__-__
  -  

787   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

200 & С11-4-10-
220
варіант 1

Піна монтажна л 1,695 168,36
  -  

__-__
  -  

285   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

201 & С123-1-1
варіант 1

Блоки віконні металопластикові м2 4,52 4480,81
  -  

__-__
  -  

20253   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

202 С111-1721-
11А
варіант 1

Герметизуюча стрічка для монтажу вікон
зовнішня LT/DM S 100 мм х 12 м 

м 35,92 28,41
  -  

__-__
  -  

1020   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

203 КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 0,086 1949,31
1847,39

93,98
57,32

168 159 8
5

27,3000
0,7260

2,35
0,06

204 С111-1701
варіант 1

Мастика "Гермобутіл-С" т 2,52582 63440,66
  -  

__-__
  -  

160240   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

205 & С111-
1850-1

Саморізи шт 30,358 0,27
  -  

__-__
  -  

8   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

206 & С126-933-
1
варіант 1

Відливи віконні м 8,9182 96,50
  -  

__-__
  -  

861   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

207 КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,1032 2258,26
2132,96

125,30
76,42

233 220 13
8

31,5200
0,9680

3,25
0,1

208 & С123-382-
1
варіант 1

Дошки підвіконні пластикові м 10,5264 176,93
  -  

__-__
  -  

1862   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

209 & С11-4-10-
220
варіант 1

Піна монтажна л 1,432416 168,36
  -  

__-__
  -  

241   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 Двері
210 КБ10-96-1 Установлення дерев'яних дверних блоків у

перегородках на металевому каркасі
100м2 0,021 10128,64

7174,37
1577,48
351,65

213 151 33
7

106,0200
3,6750

2,23
0,08

211 & С11-4-10-
220
варіант 1

Піна монтажна л 0,27993 168,36
  -  

__-__
  -  

47   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

212 & С188888-
4-2

Анкер рамний 10х152 шт 8 13,18
  -  

__-__
  -  

105   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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213 & С123-198-

2
варіант 1

Блоки дверні металеви утеплені з
посиленою конструкцією елементів
кріплення та запирання, обладнанні 
ущільнювачами в  притулах ДМ Од21-10
(2100Х1000)

м2 2,1 12813,91
  -  

__-__
  -  

26909   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

214 КБ10-28-5 Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9

1 блок 6 385,32
366,55

__-__
  -  

2312 2199 __-__
  -  

5,2200
  -  

31,32
  -  

215 & С11-4-10-
220
варіант 1

Піна монтажна л 3,276 168,36
  -  

__-__
  -  

552   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

216 С123-359
варіант 1

Наличники м 63,6 49,36
  -  

__-__
  -  

3139   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

217 & С188888-
4-2

Анкер рамний 10х152 шт 48 13,18
  -  

__-__
  -  

633   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

218 С123-198-1
варіант 1

Блоки дверні внутрішні ДД Од21-8
(2100х800)

м2 3,36 3270,59
  -  

__-__
  -  

10989   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

219 С123-214
варіант 2

Блоки дверні внутрішні ДД Од21-9
(2100*900)

м2 7,2 3496,22
  -  

__-__
  -  

25173   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

220 & С1512-4-1
варіант 1

Добори дверні широкі (6м в комплекте) шт 6 1889,06
  -  

__-__
  -  

11334   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

221 С111-956
варіант 1

Петля накладна дверна шт 12 88,86
  -  

__-__
  -  

1066   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

222 С111-953
варіант 1

Набор дверний врізний з ручками шт 4 856,95
  -  

__-__
  -  

3428   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

223 С111-953
варіант 2

Набор дверний (санвузол) шт 2 989,55
  -  

__-__
  -  

1979   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 329003 3925 146
76

54,74
0,95

  Разом будівельні роботи, грн. 329003
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 324932
       всього заробiтна плата, грн. 4001
  Загальновиробничi витрати, грн. 2301
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 771
  Всього будівельні роботи, грн. 331304
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 10 331304

 Роздiл 11. Внутрішнє опорядження 
 Стеля

224 КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,7264 12519,94
12416,02

50,07
41,73

9094 9019 36
30

164,3200
0,5439

119,36
0,4

225 & С111-829-
2
варіант 1

Профіль UD 27 м 65,376 32,30
  -  

__-__
  -  

2112   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

226 & С111-829-
2
варіант 3

Профіль CD 60 м 185,232 46,12
  -  

__-__
  -  

8543   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

227 С111-1678
варіант 1

Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна
шириною 30 мм

1000м 0,065376 78579,06
  -  

__-__
  -  

5137   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

228 & С111-
1850-1
варіант 1

Саморізи 3,5*9,5 шт 1133,184 0,42
  -  

__-__
  -  

476   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

229 & С1545-
313-1

Підвіс в комплекті шт 50,848 16,83
  -  

__-__
  -  

856   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

230 & С1545-
313-2

Тяга підвісу шт 50,848 4,68
  -  

__-__
  -  

238   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

231 & С1545-
313-3

Подовжувач профіля 60/7 шт 21,792 7,49
  -  

__-__
  -  

163   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

232 & С1545-
313-4

З'єднувач однорівневий "краб" шт 123,488 13,56
  -  

__-__
  -  

1674   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

233 & С188888-
8-1

Дюбель 6х40 металевий шт 50,848 5,78
  -  

__-__
  -  

294   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

234 & С188888-
8-2

Дюбель 6х40 пластмасовий шт 122,0352 0,66
  -  

__-__
  -  

81   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

235 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

100 м2 0,7264 11489,13
10925,96

21,46
17,89

8346 7937 16
13

136,3700
0,2331

99,06
0,17

236 & С111-741-
1
варіант 1

Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм м2 76,272 138,19
  -  

__-__
  -  

10540   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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237 С111-1721-

11Б
варіант 1

Стрічка армувальна м 71,9136 6,13
  -  

__-__
  -  

441   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

238 & С111-
1850-2

Саморізи 3,5х25 по металу шт 1525,44 0,26
  -  

__-__
  -  

397   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

239 & С111-
1896-1

Шпаклівка Knauf FUGENFULLER кг 25,93248 11,97
  -  

__-__
  -  

310   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

240 КБ11-43-1 Улаштування багетів на акриловому клеї 100м 0,765 972,23
970,19

2,04
1,70

744 742 2
1

12,8400
0,0222

9,82
0,02

241 С111-825
варіант 1

Багет стельовий пм 80,325 43,80
  -  

__-__
  -  

3518   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

242 & С1550-26-
1

Акриловий клей для приклеювання багета кг 3,93975 154,96
  -  

__-__
  -  

611   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

243 КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,7264 7859,93
7051,49

4,09
3,41

5709 5122 3
2

100,4200
0,0444

72,95
0,03

244 С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,130752 20536,61
  -  

__-__
  -  

2685   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

245 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,7264 3211,86
3012,44

__-__
  -  

2333 2188 __-__
  -  

42,9000
  -  

31,16
  -  

246 С111-2016-6
варіант 1

Інтер'єрна акрилова фарба  (БІЛОСНІЖНА) л 38,4992 138,90
  -  

__-__
  -  

5348   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 Стіни
247 КБ15-47-1 Штукатурення стін по каменю гіпсовими

сумішами з механізованим нанесенням
суміші штукатурними станціями
потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85
л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм

100м2 1,56 7940,89
7336,16

536,53
86,83

12388 11444 837
135

95,6100
1,1426

149,15
1,78

248 С111-829-1 Маячні профілі металеві оцинковані м 1,326 5,05
  -  

__-__
  -  

7   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

249 С111-1784-1 Сітка штукатурна скловолокниста м2 171,6 20,18
  -  

__-__
  -  

3463   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

250 С111-1891-
1К

Суміші сухі штукатурні гіпсові кг 3120 9,75
  -  

__-__
  -  

30420   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

251 КБ15-47-4 Штукатурення укосів гіпсовими сумішами 100м2 0,0927 15990,91
15418,94

475,56
93,24

1482 1429 44
9

195,3000
1,2244

18,1
0,11

252 С111-1784-1 Сітка штукатурна скловолокниста м2 10,197 20,18
  -  

__-__
  -  

206   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

253 С111-1891-
1К

Суміші сухі штукатурні гіпсові кг 185,4 9,75
  -  

__-__
  -  

1808   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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254 КБ15-47-5 Установлення перфорованих

штукатурних кутиків
100м 0,504 1531,60

1531,60
__-__

  -  
772 772 __-__

  -  
20,2700

  -  
10,22

  -  
255 С111-1844-1 Кутики штукатурні металеві оцинковані

перфоровані
м 52,92 4,86

  -  
__-__

  -  
257   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
256 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-

вапняним або цементним розчином по
каменю і бетону стін під плитку вручну

100м2 0,34 5813,73
5626,11

168,49
137,91

1977 1913 57
47

78,2600
2,1293

26,61
0,72

257 С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття

м2 37,4 45,19
  -  

__-__
  -  

1690   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

258 С111-1891-
1К

Суміші сухі штукатурні гіпсові кг 340 9,75
  -  

__-__
  -  

3315   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

259 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін та укосів
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 1,6527 4735,00
4518,66

2,04
1,70

7826 7468 3
3

64,3500
0,0222

106,35
0,04

260 С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,084287
7

20536,61
  -  

__-__
  -  

1731   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

261 С111-2016-6
варіант 1

Інтер'єрна акрилова фарба  (БІЛОСНІЖНА) л 80,15595 138,90
  -  

__-__
  -  

11134   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

262 & С111-
1711-1

Барвник універсальний (100мл) шт 20 49,01
  -  

__-__
  -  

980   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

263 КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,34 17756,73
16863,24

34,74
28,96

6037 5734 12
10

234,5700
0,3774

79,75
0,13

264 С111-256
варіант 2

Плитки керамічні глазуровані для
внутрішнього облицювання стін 

м2 34,68 473,87
  -  

__-__
  -  

16434   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

265 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
 СМ 11

кг 221 7,18
  -  

__-__
  -  

1587   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

266 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 16,24 65,68
  -  

__-__
  -  

1067   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

267 & С111-
1850-3

Хрестики для укладання плитки шт 144,16 0,11
  -  

__-__
  -  

16   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 Підлоги
268 КБ26-35-5 Теплоізоляція покриттів і перекриттів

виробами з пінопласту насухо
1 м3 3,63 1105,64

1101,86
__-__

  -  
4013 4000 __-__

  -  
15,1500

  -  
54,99

  -  
269 С114-1-У

варіант 1
Экструдированный пенополистирол  Xps
CARBON PROF  т.100мм

м3 3,8841 3725,35
  -  

__-__
  -  

14470   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

270 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування кромок

100м2 0,7264 457,79
449,75

8,04
7,07

333 327 6
5

7,1400
0,1020

5,19
0,07

271 С111-1720
варіант 4

Плівка гідроїзоляційна м2 79,904 17,87
  -  

__-__
  -  

1428   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
272 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,7264 1193,55

1020,44
52,12
43,44

867 741 38
32

16,2000
0,5661

11,77
0,41

273 С113-2085
варіант 4

Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою

шт 326,88 2,15
  -  

__-__
  -  

703   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

274 & С1630-
967-1
варіант 1

Сітка зварна 100/100/3 м2 79,904 85,56
  -  

__-__
  -  

6837   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

275 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,7264 10169,09
3709,13

95,04
79,21

7387 2694 69
58

56,2500
1,0323

40,86
0,75

276 КБ11-11-2
к=10

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до
товщини 70 мм)

100м2 0,7264 16988,88
1239,67

245,26
204,41

12341 900 178
148

18,8000
2,6640

13,66
1,94

277 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,17 2467,15
2465,94

__-__
  -  

419 419 __-__
  -  

33,5000
  -  

5,7
  -  

278 С111-2002-3
варіант 1

Гідроізоляційна мастика Kreisel 810 кг 4,08 18,86
  -  

__-__
  -  

77   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

279 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,17 12237,81
11186,08

36,79
30,66

2080 1902 6
5

155,6000
0,3996

26,45
0,07

280 С111-287
варіант 2

Плитка кераміна для підлоги м2 17,34 449,89
  -  

__-__
  -  

7801   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

281 & С111-
1850-3

Хрестики для укладання плитки шт 72,08 0,11
  -  

__-__
  -  

8   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

282 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
 СМ 11

кг 110,5 7,18
  -  

__-__
  -  

793   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

283 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 6,496 65,68
  -  

__-__
  -  

427   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

284 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на
клеї зі зварюванням полотнища у стиках

100м2 0,53 11801,12
5035,89

8,18
6,81

6255 2669 4
4

70,0500
0,0888

37,13
0,05

285 С1550-39 Багатофункціональна ґрунтовка Thomsit R
766

кг 14,892 269,68
  -  

__-__
  -  

4016   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

286 С1550-40 Універсальний клей Thomsit UK 400 для
ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ,
латексу

кг 22,338 194,86
  -  

__-__
  -  

4353   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

287 С111-557 Лінолеум полівінілхлоридний декоративний
на теплозвукоізолювальній підоснові
"Деколин"

м2 74,46 483,12
  -  

__-__
  -  

35973   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

288 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,39 926,77
918,71

2,04
1,70

361 358 1
1

12,3400
0,0222

4,81
0,01
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289 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату м 39,39 27,22

  -  
__-__

  -  
1072   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
290 С188888-34

варіант 1
Пластикові кутики внутрішні плинтусні шт 14 22,44

  -  
__-__

  -  
314   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
291 С188888-34

варіант 2
Пластикові кутики зовнішні плинтусні шт 13 22,44

  -  
__-__

  -  
292   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
292 & С188888-

8-2
Дюбель 6х40 пластмасовий шт 156 0,66

  -  
__-__

  -  
103   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
293 КБ15-26-2 Улаштування плінтусів шириною 100 мм з

керамічних плиток на розчині із сухої
клеючої суміші

1 м2 2,8 647,88
621,13

1,02
0,85

1814 1739 3
2

8,6400
0,0111

24,19
0,03

294 С111-1724 Плитки плінтусні м 29,12 53,02
  -  

__-__
  -  

1544   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

295 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
 СМ 11

кг 14,56 7,18
  -  

__-__
  -  

105   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

296 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 1,2768 65,68
  -  

__-__
  -  

84   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 290517 69517 1315
505

947,28
6,73

  Разом будівельні роботи, грн. 290517
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 219685
       всього заробiтна плата, грн. 70022
  Загальновиробничi витрати, грн. 39519
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 112,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13030
  Всього будівельні роботи, грн. 330036

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 11 330036

 Роздiл 12. Утеплення фасадів 
297 КБ8-36-2 Установлення і розбирання зовнішніх

інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 4 м для інших оздоблювальних робіт

100м2 вп 0,6032 8411,50
3033,15

__-__
  -  

5074 1830 __-__
  -  

45,4200
  -  

27,4
  -  

298 КБ8-36-4 Додавати на кожні наступні 4 м висоти
зовнішніх інвентарних риштувань
трубчастих

100м2 вп 0,19425 454,77
454,77

__-__
  -  

88 88 __-__
  -  

6,8100
  -  

1,32
  -  

 Цоколь підземна частина
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299 КБ26-35-1 Теплоізоляція виробами з пінопласту на

бітумі стін і колон прямокутних
1 м3 2,1 2208,16

2196,53
__-__

  -  
4637 4613 __-__

  -  
29,0700

  -  
61,05

  -  
300 С111-2011-1

варіант 3
мастика №27 (для приклеювання
пінополістирольних плит) 

кг 210 47,63
  -  

__-__
  -  

10002   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

301 & С1555-13-
2

Пінополістирол екструдований ЕППС м3 22,47 4400,34
  -  

__-__
  -  

98876   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

302 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,21 3665,04
3665,04

__-__
  -  

770 770 __-__
  -  

49,7900
  -  

10,46
  -  

303 С1555-108
варіант 1

Мембрана дренажна шиповідна м2 23,1 37,65
  -  

__-__
  -  

870   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

304 С123-339
варіант 2

Планка кріпільна мембрана м 42 31,80
  -  

__-__
  -  

1336   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

305 С1555-106 Геотекстиль термофікований щільністю 200-
300 г/м2

м2 23,1 26,06
  -  

__-__
  -  

602   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

306 С188888-8
варіант 1

Дюбель для кріплення планки 28х50
пластмасовий

шт 168 5,78
  -  

__-__
  -  

971   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 цоколь надземна частина
307 КБ26-35-1 Теплоізоляція виробами з пінопласту на

бітумі стін і колон прямокутних
1 м3 0,55 2208,16

2196,53
__-__

  -  
1214 1208 __-__

  -  
29,0700

  -  
15,99

  -  
308 С111-2011-1

варіант 3
мастика №27 (для приклеювання
пінополістирольних плит) 

кг 38,5 47,63
  -  

__-__
  -  

1834   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

309 & С1555-13-
2

Пінополістирол екструдований ЕППС м3 0,5885 4400,34
  -  

__-__
  -  

2590   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

310 КБ34-58-1 Обклеювання стін сіткою в один шар 100м2 0,11 2034,01
2023,33

10,68
2,97

224 223 1
  -  

29,9000
0,0399

3,29
  -  

311 & С1630-
967-1
варіант 1

Сітка зварна 100/100/3 м2 12,1 85,56
  -  

__-__
  -  

1035   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

312 С113-2085
варіант 4

Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою

шт 49,5 2,15
  -  

__-__
  -  

106   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

313 КБ15-20-1 Зовнішнє облицювання по бетонній
поверхні стін плитками фасадними
"гнучкий камінь"

100м2 0,11 34692,09
30148,04

67,51
39,24

3816 3316 7
4

414,5200
0,5135

45,6
0,06

314 С111-267
варіант 2

Плитки керамічні фасадні "гнучкий камінь" м2 11,22 561,95
  -  

__-__
  -  

6305   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

315 & С111-
1850-3

Хрестики для укладання плитки шт 46,64 0,11
  -  

__-__
  -  

5   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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316 С111-2000-2 Клеюча суміш "flex" для плитки з

природного та штучного каменю  Ceresit 
СМ 117

кг 71,5 19,61
  -  

__-__
  -  

1402   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

317 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 5,115 65,68
  -  

__-__
  -  

336   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 стіни фасада
318 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними

плитами товщиною 100 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі

100 м2 1,66 36778,03
33478,94

__-__
  -  

61052 55575 __-__
  -  

417,8600
  -  

693,65
  -  

319 & С111-829-
2
варіант 2

Кутик пластиковий фасадний перфорований
з сіткою 100х100

м 24 9,42
  -  

__-__
  -  

226   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

320 & С111-829-
2
варіант 4

Профіль під утеплювач т.150мм м 30 93,53
  -  

__-__
  -  

2806   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

321 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 1992 15,11
  -  

__-__
  -  

30099   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

322 С111-2012-8 Штукатурка декоративна акрилова (короїд)
Ceresit  СT 64

кг 448,2 56,39
  -  

__-__
  -  

25274   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

323 С111-2014-3
варіант 1

Грунтуюча фарба силіконова л 28,22 88,34
  -  

__-__
  -  

2493   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

324 С111-2016-4
варіант 1

Силіконова фарба  л 83,332 219,80
  -  

__-__
  -  

18316   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

325 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність
150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 190,9 40,50
  -  

__-__
  -  

7731   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

326 & С1555-
303-1
варіант 1

Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції шт 1341,28 6,50
  -  

__-__
  -  

8718   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

327 & С188888-
8-2

Дюбель 6х40 пластмасовий шт 18,26 0,66
  -  

__-__
  -  

12   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

328 & С123-236-
1-1
варіант 6

Утеплювач товщиною 100мм щільністю
135кг/м3

м2 177,62 349,59
  -  

__-__
  -  

62094   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

329 КБ15-78-3 Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 50 мм з опорядженням
декоративним розчином за технологією
"CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм

100 м2 0,0471 42287,22
38528,11

__-__
  -  

1992 1815 __-__
  -  

480,8800
  -  

22,65
  -  

330 & С111-829-
2
варіант 2

Кутик пластиковий фасадний перфорований
з сіткою 100х100

м 32,97 9,42
  -  

__-__
  -  

311   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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331 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту

плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190
кг 57,462 15,11

  -  
__-__

  -  
868   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
332 С111-2012-8 Штукатурка декоративна акрилова (короїд)

Ceresit  СT 64
кг 12,9525 56,39

  -  
__-__

  -  
730   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
333 С111-2014-3

варіант 1
Грунтуюча фарба силіконова л 0,8007 88,34

  -  
__-__

  -  
71   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
334 С111-2016-4

варіант 1
Силіконова фарба  л 2,36442 219,80

  -  
__-__

  -  
520   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
335 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність

150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм
м2 6,0288 40,50

  -  
__-__

  -  
244   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
336 & С1555-

303-1
варіант 1

Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції шт 38,0568 6,50
  -  

__-__
  -  

247   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

337 & С123-236-
1-1
варіант 7

Утеплювач товщиною 50мм щільністю
135кг/м3

м2 5,0397 230,25
  -  

__-__
  -  

1160   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 367057 69438 8
4

881,41
0,06

  Разом будівельні роботи, грн. 367057
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 297611
       всього заробiтна плата, грн. 69442
  Загальновиробничi витрати, грн. 37508
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 103,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11955
  Всього будівельні роботи, грн. 404565

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 12 404565

 Роздiл 13. Сходи 
338 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти

щебеневої
1 м3 1,1 1538,87

151,18
145,99

37,27
1693 166 161

41
2,4000
0,5009

2,64
0,55

339 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,002 27076,36
9492,59

2329,72
890,07

54 19 5
2

150,7000
10,6641

0,3
0,02

340 С1424-11608
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 0,204 2968,77
  -  

__-__
  -  

606   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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341 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,05 2467,15
2465,94

__-__
  -  

123 123 __-__
  -  

33,5000
  -  

1,68
  -  

342 С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,004 87458,90
  -  

__-__
  -  

350   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

343 С111-601
варіант 1

Мастика герметизувальна будівельна т 0,012 45490,60
  -  

__-__
  -  

546   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

344 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 0,03 2265,87
2245,43

20,44
17,03

68 67 1
1

32,7800
0,2220

0,98
0,01

345 С114-1-У
варіант 1

Экструдированный пенополистирол  Xps
CARBON PROF  т.100мм

м3 0,321 3725,35
  -  

__-__
  -  

1196   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

346 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
тераси зі сходами залізобетонних

100м3 0,01 76674,61
30287,26

15286,04
4555,92

767 303 153
46

421,3000
55,0022

4,21
0,55

347 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
В25 [М350], крупність заповнювача більше
10 до 20 мм

м3 1,015 3698,07
  -  

__-__
  -  

3754   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

348 С124-21
варіант 1

Арматура А500С, діаметр 10 мм т 0,068 34726,72
  -  

__-__
  -  

2361   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

349 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців з
керамічних плиток на розчині із сухої
клеючої суміші

1 м2 3 392,81
381,74

1,02
0,85

1178 1145 3
3

5,3100
0,0111

15,93
0,03

350 С111-2000-2 Клеюча суміш "flex" для плитки з
природного та штучного каменю  Ceresit 
СМ 117

кг 15,6 19,61
  -  

__-__
  -  

306   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

351 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 1,368 65,68
  -  

__-__
  -  

90   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

352 С111-283
варіант 2

Плитки керамогранитна морозостійка м2 3,06 506,64
  -  

__-__
  -  

1550   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 14642 1823 323
93

25,74
1,16

  Разом будівельні роботи, грн. 14642
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12496
       всього заробiтна плата, грн. 1916
  Загальновиробничi витрати, грн. 1108
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 372
  Всього будівельні роботи, грн. 15750
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 13 15750

 Роздiл 14. тераса 
353 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти

щебеневої
1 м3 2,4 1538,87

151,18
145,99

37,27
3693 363 350

89
2,4000
0,5009

5,76
1,2

354 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,004 27076,36
9492,59

2329,72
890,07

108 38 9
4

150,7000
10,6641

0,6
0,04

355 С1424-11608
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 0,408 2968,77
  -  

__-__
  -  

1211   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

356 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,11 2467,15
2465,94

__-__
  -  

271 271 __-__
  -  

33,5000
  -  

3,69
  -  

357 С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,0088 87458,90
  -  

__-__
  -  

770   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

358 С111-601
варіант 1

Мастика герметизувальна будівельна т 0,0264 45490,60
  -  

__-__
  -  

1201   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

359 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 0,08 2265,87
2245,43

20,44
17,03

181 180 1
1

32,7800
0,2220

2,62
0,02

360 С114-1-У
варіант 1

Экструдированный пенополистирол  Xps
CARBON PROF  т.100мм

м3 0,856 3725,35
  -  

__-__
  -  

3189   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

361 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм

100м3 0,03 69853,58
31258,61

10463,35
3250,52

2096 938 314
98

456,3300
39,1711

13,69
1,18

362 С124-21
варіант 1

Арматура А500С, діаметр 10 мм т 0,1547 34726,72
  -  

__-__
  -  

5372   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

363 С1424-11624
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
В25 [М350], крупність заповнювача більше
10 до 20 мм

м3 3,045 3698,07
  -  

__-__
  -  

11261   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

364 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,08 12237,81
11186,08

36,79
30,66

979 895 3
2

155,6000
0,3996

12,45
0,03

365 С111-2000-2 Клеюча суміш "flex" для плитки з
природного та штучного каменю  Ceresit 
СМ 117

кг 52 19,61
  -  

__-__
  -  

1020   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

366 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 3,24 65,68
  -  

__-__
  -  

213   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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367 С111-283

варіант 2
Плитки керамогранитна морозостійка м2 8,16 506,64

  -  
__-__

  -  
4134   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
  Разом прямі витрати по роздiлу 14 35699 2685 677

194
38,81
2,47

  Разом будівельні роботи, грн. 35699
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 32337
       всього заробiтна плата, грн. 2879
  Загальновиробничi витрати, грн. 1685
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 572
  Всього будівельні роботи, грн. 37384

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 14 37384
  Разом прямі витрати по кошторису 2157992 238700 46258

9706
3294,1
120,14

  Разом будівельні роботи, грн. 2157992
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1873034
       всього заробiтна плата, грн. 248406
  Загальновиробничi витрати, грн. 141171
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 405,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 46821
  Всього будівельні роботи, грн. 2299163

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по кошторису 2299163
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3820,09
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 295227
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                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської
федерації проти України" Коригування
IRP/23-05

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на електромонтажні роботи

Житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 147,618  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,32454  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 24,998  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Щитки 
 Щит обліковий 

1 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм

шт 1 596,54
245,54

133,99
24,87

597 246 134
25

3,2000
0,2946

3,2
0,29

2 С1545-457
варіант 6

Комплект кріплення на опору БМ25- БМ43 шт 1 421,01
  -  

__-__
  -  

421   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

3 С188888-6
варіант 1

Шпилька шт 4 76,07
  -  

__-__
  -  

304   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

4 С188888-6
варіант 2

Гайка шт 8 7,33
  -  

__-__
  -  

59   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

5 С188888-6
варіант 3

Шайба шт 8 5,39
  -  

__-__
  -  

43   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

6 С188888-6
варіант 4

Кутик шт 4 53,63
  -  

__-__
  -  

215   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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7 С188888-6
варіант 5

Хомут Х22/1 шт 2 35,90
  -  

__-__
  -  

72   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

8 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-
, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 2 302,78
119,12

21,00
3,38

606 238 42
7

1,6000
0,0421

3,2
0,08

9 КМ8-600-2 Лічильник трифазний, що установлюється
на готовій основі

шт 1 144,91
122,77

9,49
2,34

145 123 9
2

1,6000
0,0275

1,6
0,03

10 КМ8-535-1
заст.

Контролер з внутрішнім GSM / GPRS
модемом до лічильників GAMA

шт 1 1062,36
357,36

25,99
5,04

1062 357 26
5

4,8000
0,0601

4,8
0,06

 Щит розподільчий ЩР
11 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 404,90
244,43

34,16
12,57

405 244 34
13

3,4000
0,1579

3,4
0,16

12 С1545-311
варіант 3

Корпус пластиковий на 36 модулів шт 1 2265,62
  -  

__-__
  -  

2266   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

13 1503-7001
варіант 1

Контактор 40А 230В шт 1 3549,28
  -  

__-__
  -  

3549   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

14 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,01 28561,98
20534,66

832,32
687,74

286 205 8
7

285,6400
9,7940

2,86
0,1

15 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,1 21781,65
14723,63

832,32
687,74

2178 1472 83
69

207,2000
9,7940

20,72
0,98

16 КМ10-309-2 Реле, установлюване на пультах і панелях шт 1 132,47
119,12

__-__
  -  

132 119 __-__
  -  

1,6000
  -  

1,6
  -  

17 С1547-11
варіант 6

Реле напруги контролю фаз шт 1 1099,88
  -  

__-__
  -  

1100   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 Щит захисту від імпульсивних напруг ЩМП-2
18 КМ8-599-1 Щиток, що установлюється розпірними

дюбелями , маса щитка до 6 кг
шт 1 513,42

245,54
9,49
2,34

513 246 9
2

3,2000
0,0275

3,2
0,03

19 1504-3181
варіант 1

Щиток металевий з монтажною панеллю
ІР54 ЩМП-2

шт 1 1824,85
  -  

__-__
  -  

1825   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

20 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,01 28561,98
20534,66

832,32
687,74

286 205 8
7

285,6400
9,7940

2,86
0,1

21 КМ8-16-1 Монтаж запобіжника напругою 35 кВ шт 1 696,26
285,89

140,30
31,69

696 286 140
32

3,8400
0,3704

3,84
0,37

22 С1547-11
варіант 2

Тримач плавкого запобіжника 14х51 шт 1 83,58
  -  

__-__
  -  

84   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

23 1504-3001
варіант 1

Запобіжник циліндричний gG 25A шт 3 34,59
  -  

__-__
  -  

104   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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24 КМ8-545-1 Коробка [ящик] із затискачами для проводів

і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що
установлюється на конструкції на стіні або
колоні, кількість затискачів у коробці до 10

шт 1 595,49
357,36

19,72
2,74

595 357 20
3

4,8000
0,0329

4,8
0,03

25 С1515-25
варіант 3

Пристрій захисту від імпульсивних
перенапруг OVR TI+2 3N 15 255 7

шт 1 3401,36
  -  

__-__
  -  

3401   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

26 КМ8-7-1 Монтаж трансформаторів напруги [комплект
- 3 фази], напруга 35 кВ

комплект 1 8187,37
2084,60

3304,17
703,26

8187 2085 3304
703

28,0000
7,4610

28
7,46

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 29131 6183 3817
875

84,08
9,69

  Разом устаткування, грн. 5478
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 215
Всього устаткування, грн. 5693
  Разом будівельні роботи, грн. 23653
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13653
       всього заробiтна плата, грн. 7058
  Загальновиробничi витрати, грн. 3651
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1045
  Всього будівельні роботи, грн. 27304

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 1 32997

 Роздiл 2. Кабельні лінії 
27 КМ8-410-1 Труба поліетиленова по основі підлоги,

діаметр до 25 мм
100 м 0,05 3904,36

1515,81
328,56

45,73
195 76 16

2
22,4000
0,5520

1,12
0,03

28 С113-1673
варіант 1

Труби ПЕ діам. 20 мм м 5 25,07
  -  

__-__
  -  

125   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

29 КМ8-410-2 Труба поліетиленова по основі підлоги,
діаметр до 50 мм

100 м 0,05 4303,56
1732,35

464,38
61,57

215 87 23
3

25,6000
0,7455

1,28
0,04

30 С113-1677
варіант 1

Труби ПЕ діам. 50 мм м 5 148,14
  -  

__-__
  -  

741   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

31 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48
мм

100 м 2 11086,60
3479,40

1325,36
115,44

22173 6959 2651
231

47,8400
1,4338

95,68
2,87

32 С113-2126
варіант 19

Труба гофрована 16 мм м 60 10,62
  -  

__-__
  -  

637   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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33 С113-2126

варіант 20
Труба гофрована ПВХ 20 мм м 90 12,18

  -  
__-__

  -  
1096   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
34 С113-2126

варіант 18
Труба гофрована ПВХ 32мм м 5 13,88

  -  
__-__

  -  
69   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
35 С113-1885

варіант 3
Хомут із монжним отвором 4,8х200мм шт 100 58,15

  -  
__-__

  -  
5815   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
36 С113-2126

варіант 17
Труба УФ- стійка до впливу 40 мм м 5 164,70

  -  
__-__

  -  
824   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
37 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або

металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 0,6 792,44
574,31

81,36
43,01

475 345 49
26

8,6000
0,5634

5,16
0,34

38 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 1 1154,35
814,72

149,76
77,70

1154 815 150
78

12,2000
1,0147

12,2
1,01

39 С1545-66
варіант 9

Кабель ВВГнгд 3х1,5 м 61,2 36,93
  -  

__-__
  -  

2260   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

40 С1545-66
варіант 2

Кабель ВВГнгд 3х2,5 м 86,7 39,18
  -  

__-__
  -  

3397   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

41 С1545-66
варіант 10

Кабель ВВГнгд 5х4 м 10 35,31
  -  

__-__
  -  

353   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

42 С1545-66
варіант 11

Кабель ВВГнгд 4х1,5 м 5 42,26
  -  

__-__
  -  

211   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

43 С1515-25
варіант 1

Коробка відгалужувальна шт 9 115,78
  -  

__-__
  -  

1042   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

44 С1515-25
варіант 2

Коробка монтажна установочна шт 24 26,35
  -  

__-__
  -  

632   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 41414 8282 2889
340

115,44
4,29

  Разом будівельні роботи, грн. 41414
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30243
       всього заробiтна плата, грн. 8622
  Загальновиробничi витрати, грн. 4581
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1341
  Всього будівельні роботи, грн. 45995
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 2 45995

 Роздiл 3. Електрофурнітура 
45 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток

заглибленого типу при схованій проводці
100шт 0,16 5158,40

1834,45
__-__

  -  
825 294 __-__

  -  
27,8200

  -  
4,45
  -  

46 С1512-14
варіант 1

Розетка вбудована з заземл. та захисними
шторками

шт 7 56,07
  -  

__-__
  -  

392   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

47 С1512-14
варіант 2

Розетка з з/к, з заземл. з кришкою ІР44 шт 2 145,32
  -  

__-__
  -  

291   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

48 С1512-14
варіант 3

Розетка вбудована з з/к і захисними
шторками здвоєна

шт 7 174,44
  -  

__-__
  -  

1221   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

49 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці одноклавішних

100шт 0,04 5154,81
1825,22

__-__
  -  

206 73 __-__
  -  

27,6800
  -  

1,11
  -  

50 290902-55
варіант 1

Вимикач заглиблений для прихованої
проводки одноклавішний

шт 4 88,02
  -  

__-__
  -  

352   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

51 КБ21-22-3 Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці двоклавішних

100шт 0,04 5261,63
1932,04

__-__
  -  

210 77 __-__
  -  

29,3000
  -  

1,17
  -  

52 290902-57
варіант 1

Вимикач двоклавішний шт 4 141,49
  -  

__-__
  -  

566   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

53 КБ21-17-18 Монтаж світильників із лампами
розжарювання місцевого освітлення

100шт 0,03 9233,35
7875,89

421,47
123,62

277 236 13
4

113,6000
1,5406

3,41
0,05

54 С1547-7
варіант 1

Світильник шт 3 1336,97
  -  

__-__
  -  

4011   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

55 1504-19042
варіант 1

Патрон шт 6 52,71
  -  

__-__
  -  

316   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

56 1515-2049
варіант 1

Лампа світлодіодна 10шт 0,9 1908,18
  -  

__-__
  -  

1717   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 10384 680 13
4

10,14
0,05

  Разом устаткування, грн. 316
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 12
Всього устаткування, грн. 328
  Разом будівельні роботи, грн. 10068
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9375
       всього заробiтна плата, грн. 684
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  Загальновиробничi витрати, грн. 377
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 114
  Всього будівельні роботи, грн. 10445

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 3 10773

 Роздiл 4. Захисне заземлення 
57 КМ8-472-7 Провідник заземлюючий відкрито по

будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 160 мм2

100 м 0,38 9547,31
2094,62

536,25
93,53

3628 796 204
36

28,8000
1,1103

10,94
0,42

58 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,12 6570,79
1629,15

476,04
81,34

788 195 57
10

22,4000
0,9664

2,69
0,12

59 С1551-26-
СП
варіант 1

Смуга сталева оцинкована 40х4 м 50 177,12
  -  

__-__
  -  

8856   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

60 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 1 8017,44
814,58

3629,74
492,05

8017 815 3630
492

11,2000
6,1915

11,2
6,19

61 С1545-533
варіант 5

Електрод заземлення 3 м, 16 мм шт 10 1535,10
  -  

__-__
  -  

15351   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

62 С1545-533
варіант 7

З'єднувач смуга-стрижень шт 10 310,15
  -  

__-__
  -  

3102   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

63 С1545-533
варіант 8

З'єднувач смуга-смуга шт 10 136,52
  -  

__-__
  -  

1365   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

64 С1545-533
варіант 9

З'єднувач смуга-кабель шт 1 149,36
  -  

__-__
  -  

149   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

65 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм

шт 1 596,54
245,54

133,99
24,87

597 246 134
25

3,2000
0,2946

3,2
0,29

66 С1545-533
варіант 6

Корпус під ГЗШ шт 1 969,00
  -  

__-__
  -  

969   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

67 КМ8-407-5 Труба сталева по стінах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 100 мм

100 м 0,06 59754,05
9076,70

47018,57
9852,72

3585 545 2821
591

124,8000
131,8059

7,49
7,91

68 С113-161 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4 мм

м 6 344,12
  -  

__-__
  -  

2065   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

69 С113-2244
варіант 1

Відвід 90 град із сталевих
водогазопровідних , діаметр 108 мм

шт 1 367,22
  -  

__-__
  -  

367   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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70 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні

труб через фундаменти або стіни підвалу,
 діаметр труб до 100 мм

сальник 1 305,71
207,15

__-__
  -  

306 207 __-__
  -  

2,9500
  -  

2,95
  -  

71 С188888-21
варіант 1

Піна протипожежна SOUDAL шт 1 456,68
  -  

__-__
  -  

457   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

72 С188888-21
варіант 2

Антикорозійна стрічка DENSO 10 м шт 1 337,25
  -  

__-__
  -  

337   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

73 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом 25 мм2

100 м 0,3 7714,31
4538,35

47,43
11,71

2314 1362 14
4

62,4000
0,1375

18,72
0,04

74 С1545-66
варіант 8

Провід ПВ1нгд 1х50 м 10 220,48
  -  

__-__
  -  

2205   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

75 С1545-66
варіант 6

Провід ПВЗнгд 1х4 м 20 29,89
  -  

__-__
  -  

598   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 55056 4166 6860
1158

57,19
14,97

  Разом будівельні роботи, грн. 55056
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 44030
       всього заробiтна плата, грн. 5324
  Загальновиробничi витрати, грн. 2797
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 810
  Всього будівельні роботи, грн. 57853

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 4 57853
  Разом прямі витрати по кошторису 135985 19311 13579

2377
266,85

29
  Разом устаткування, грн. 5794
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 227
Всього устаткування, грн. 6021
  Разом будівельні роботи, грн. 130191
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 97301
       всього заробiтна плата, грн. 21688
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  Загальновиробничi витрати, грн. 11406
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3310
  Всього будівельні роботи, грн. 141597

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по кошторису 147618
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 324,54

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 24998

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи _____________________________________ Сілицька Г.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проекту _____________________________________ Габрук О.А.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Alexey
печать + подпись



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 473_КД_ЛК1_02-01-04

«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської
федерації проти України" Коригування
IRP/23-05

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на водопровід та каналізацію

Житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 113,909  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,11714  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 9,117  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Водопровід В1 
1 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,07 10823,33
6792,84

4010,26
1778,12

758 475 281
124

89,9000
24,7574

6,29
1,73

2 С113-1681 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

м 6,293 31,27
  -  

__-__
  -  

197   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

3 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 5 6,02
  -  

__-__
  -  

30   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

4 С113-1713 Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 2 6,74
  -  

__-__
  -  

13   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

5 С113-1879
варіант 1

Затискач діам. 20 мм шт 4 10,18
  -  

__-__
  -  

41   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 С113-1777
варіант 5

Перехідник з металевим зовнішнім
різьбленням 20х1/2"

шт 14 52,46
  -  

__-__
  -  

734   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

7 С113-1879
варіант 5

Подвійний затискач діам. 20 мм шт 3 11,22
  -  

__-__
  -  

34   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

8 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,13 9557,63
6981,74

2544,30
1099,90

1242 908 331
143

92,4000
15,2947

12,01
1,99

9 С113-1682 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 25х3,5 мм

м 12,077 49,13
  -  

__-__
  -  

593   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

10 С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм шт 3 8,51
  -  

__-__
  -  

26   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

11 С113-1748
варіант 3

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
32х25х32 мм

шт 2 22,56
  -  

__-__
  -  

45   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

12 С113-1746
варіант 1

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х20х25 мм

шт 3 63,97
  -  

__-__
  -  

192   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

13 С113-1841
варіант 1

Перехідник- редукція внутрішня /зовнішня
різьба/ діам. 25х20 мм

шт 2 66,44
  -  

__-__
  -  

133   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

14 С113-1776
варіант 3

Перехід з металевим різьбленням
зовнішнім 25х3/4"

шт 1 189,98
  -  

__-__
  -  

190   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

15 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,04 9676,25
8016,92

1607,65
659,54

387 321 64
26

106,1000
9,1445

4,24
0,37

16 С113-1683 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 32х4,4 мм

м 3,752 81,52
  -  

__-__
  -  

306   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

17 С113-1707 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм шт 8 19,26
  -  

__-__
  -  

154   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

18 С113-1739
варіант 1

Трійник із поліпропілену діам. 32 мм шт 2 25,85
  -  

__-__
  -  

52   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

19 С113-1747 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
32х20 мм

шт 2 22,56
  -  

__-__
  -  

45   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

20 С113-1873-
1Б
варіант 2

Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" шт 4 236,21
  -  

__-__
  -  

945   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

21 С113-1873-
1Б
варіант 3

Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" шт 3 256,09
  -  

__-__
  -  

768   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 С113-1873-

1А
варіант 1

Кран кульовий різьбовий  в/в 1" шт 4 240,03
  -  

__-__
  -  

960   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

23 С113-1873-
1А
варіант 2

Кран кульовий різьбовий  в/з 1" шт 1 227,53
  -  

__-__
  -  

228   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

24 С113-2154
варіант 9

Підводка для води сталь 1/2 0,3м шт 6 165,30
  -  

__-__
  -  

992   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

25 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 1,1 247,17
247,17

__-__
  -  

272 272 __-__
  -  

3,5200
  -  

3,87
  -  

26 С113-2126
варіант 13

Ізоляція трубопроводів 20 мм  товщ. 6 мм м 1 32,41
  -  

__-__
  -  

32   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

27 С113-2127
варіант 1

Ізоляція трубопроводна  д.25 товщиною 6мм м 5 25,33
  -  

__-__
  -  

127   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

28 С113-2128
варіант 1

Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 6 мм м 4 51,62
  -  

__-__
  -  

206   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

29 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,02 9676,25
8016,92

1607,65
659,54

194 160 32
13

106,1000
9,1445

2,12
0,18

30 С113-1683 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 32х4,4 мм

м 1,876 81,52
  -  

__-__
  -  

153   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

31 С1630-122
варіант 2

Відвід 90 литий РЕ100 D32 SDR11 шт 1 204,09
  -  

__-__
  -  

204   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

32 С1630-122
варіант 1

Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням
32х1"

шт 1 397,30
  -  

__-__
  -  

397   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

33 КБ6-11-9 Установлення закладних деталей вагою
понад 10 кг до 20 кг

т 0,0115 6645,52
4943,49

1480,90
330,12

76 57 17
4

70,4000
3,4500

0,81
0,04

34 С113-161 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4 мм

м 1 344,12
  -  

__-__
  -  

344   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

35 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні
труб через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 100 мм

сальник 1 311,27
207,15

__-__
  -  

311 207 __-__
  -  

2,9500
  -  

2,95
  -  

36 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення
води у трубопроводах систем опалення
діаметром 25 мм

10шт 0,2 1604,32
894,58

682,62
152,67

321 179 137
31

12,3000
2,0478

2,46
0,41

37 С130-18
варіант 4

Фільтр ECOSOFT FPV24520ECO шт 2 11938,09
  -  

__-__
  -  

23876   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

38 С130-18
варіант 3

Картридж PP20 CPV452020ECO шт 2 534,07
  -  

__-__
  -  

1068   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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39 С130-18

варіант 2
Картридж CRVF4520ECO шт 2 1716,85

  -  
__-__

  -  
3434   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
40 КМ38-2-1 Монтаж устаткування виду посудин або

апаратів без механізмів у приміщенні, маса
устаткування 0,03 т

шт 1 2370,76
1293,29

187,31
31,28

2371 1293 187
31

18,2000
0,4292

18,2
0,43

41 С130-18
варіант 1

Ультрафіолетовий знезаражувач води
ECOSOFT E-480

шт 1 18941,41
  -  

__-__
  -  

18941   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 61392 3872 1049
372

52,95
5,15

  Разом будівельні роботи, грн. 61392
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 56471
       всього заробiтна плата, грн. 4244
  Загальновиробничi витрати, грн. 2236
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 645
  Всього будівельні роботи, грн. 63628

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 1 63628

 Роздiл 2. Водопровід Т3 
42 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,06 10823,33
6792,84

4010,26
1778,12

649 408 241
107

89,9000
24,7574

5,39
1,49

43 С113-1689 Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої
води і опалення діам. 20х3,4 мм

м 5,394 34,70
  -  

__-__
  -  

187   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

44 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 6 6,02
  -  

__-__
  -  

36   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

45 С113-1713 Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 2 6,74
  -  

__-__
  -  

13   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

46 С113-1746
варіант 1

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х20х25 мм

шт 2 63,97
  -  

__-__
  -  

128   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

47 С113-1777
варіант 5

Перехідник з металевим зовнішнім
різьбленням 20х1/2"

шт 6 52,46
  -  

__-__
  -  

315   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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48 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,05 9506,85
6981,74

2524,67
1091,95

475 349 126
55

92,4000
15,1995

4,62
0,76

49 С113-1690 Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої
води і опалення діам. 25х4,2 мм

м 4,645 54,12
  -  

__-__
  -  

251   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

50 С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм шт 1 8,51
  -  

__-__
  -  

9   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

51 С113-1746
варіант 1

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х20х25 мм

шт 2 63,97
  -  

__-__
  -  

128   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

52 С113-1841
варіант 1

Перехідник- редукція внутрішня /зовнішня
різьба/ діам. 25х20 мм

шт 1 66,44
  -  

__-__
  -  

66   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

53 С113-1777
варіант 6

Перехідник з металевим зовнішнім
різьбленням 32х1"

шт 1 31,76
  -  

__-__
  -  

32   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

54 С113-2154 Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм шт 3 2260,00
  -  

__-__
  -  

6780   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

55 С113-2154 Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм шт 1 2260,00
  -  

__-__
  -  

2260   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 11329 757 367
162

10,01
2,25

  Разом будівельні роботи, грн. 11329
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10205
       всього заробiтна плата, грн. 919
  Загальновиробничi витрати, грн. 504
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 148
  Всього будівельні роботи, грн. 11833

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 2 11833

 Роздiл 3. Каналізація побутова К1 
56 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,0605 7524,90
7349,20

75,44
20,98

455 445 5
1

95,7800
0,2700

5,79
0,02

57 С113-1458
варіант 4

Труба діам. 50 мм, 1000 мм шт 2 132,12
  -  

__-__
  -  

264   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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58 С113-1458

варіант 5
Труба діам. 50 мм, 500 мм шт 4 52,97

  -  
__-__

  -  
212   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
59 С113-1458

варіант 6
Труба діам. 50 мм, 250 мм шт 2 48,48

  -  
__-__

  -  
97   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
60 С113-1466-1

варіант 1
Коліно ПВХ діам. 50/87,5 шт 1 27,16

  -  
__-__

  -  
27   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
61 С113-1466-1

варіант 2
Коліно ПВХ діам. 50/45 шт 3 24,92

  -  
__-__

  -  
75   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
62 С113-1466-1

варіант 4
Трійник ПВХ діам. 50х50х87,5 шт 2 45,11

  -  
__-__

  -  
90   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
63 С113-1885

варіант 2
Хомут кріпильний анкерний для труби діам.
50 мм

шт 6 66,28
  -  

__-__
  -  

398   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

64 С113-1866 Заглушка діам. 50 мм шт 1 39,02
  -  

__-__
  -  

39   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

65 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,17 7443,84
7046,88

154,36
43,65

1265 1198 26
7

91,8400
0,5652

15,61
0,1

66 С113-1458
варіант 1

Труба діам. 110 мм, 2000 мм шт 6 424,15
  -  

__-__
  -  

2545   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

67 С113-1458
варіант 3

Труба діам. 110 мм, 1000 мм шт 4 228,65
  -  

__-__
  -  

915   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

68 С113-1458
варіант 8

Труба діам. 110 мм, 500 мм шт 2 190,97
  -  

__-__
  -  

382   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

69 С113-2244 Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 1 20,09
  -  

__-__
  -  

20   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

70 С113-2236 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 3 20,09
  -  

__-__
  -  

60   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

71 С113-1466-1
варіант 5

Трійник ПВХ діам. 110х110х87,5 шт 1 205,56
  -  

__-__
  -  

206   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

72 С113-1466-1
варіант 6

Трійник ПВХ діам. 110х110х45 шт 1 183,12
  -  

__-__
  -  

183   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

73 С113-1478
варіант 1

Ревізія  ПВХ діам. 110 мм шт 1 229,44
  -  

__-__
  -  

229   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

74 С113-1478
варіант 2

Редукція ПВХ діам. 110/50 мм шт 1 68,60
  -  

__-__
  -  

69   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

75 С113-1478
варіант 3

Заглушка ПВХ діам. 110 мм шт 2 42,79
  -  

__-__
  -  

86   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

76 С113-1885
варіант 1

Хомут кріпильний анкерний для труби діам.
110 мм

шт 4 115,65
  -  

__-__
  -  

463   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

77 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 0,1 4615,27
2680,14

393,71
115,20

462 268 39
12

36,4100
1,5210

3,64
0,15



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 7 - 473_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
78 С130-901

варіант 1
Унітаз зі змивним бачком шт 1 4684,16

  -  
__-__

  -  
4684   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
79 С130-901

варіант 2
Сидіння для унітазу шт 1 413,07

  -  
__-__

  -  
413   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
80 С113-2307

варіант 1
Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./ шт 1 356,35

  -  
__-__

  -  
356   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
81 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з

підведеннямю холодної і гарячої води
10компл. 0,1 2904,21

2380,91
225,33

65,52
290 238 23

7
31,9800
0,8669

3,2
0,09

82 С130-644
варіант 1

Умивальник одинарний комплект 1 1549,73
  -  

__-__
  -  

1550   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

83 С130-644
варіант 2

П'єдестал комплект 1 786,77
  -  

__-__
  -  

787   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

84 С1630-973
варіант 1

Сифон для умивальника шт 1 364,45
  -  

__-__
  -  

364   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

85 С130-613
варіант 1

Змішувач для умивальника комплект 1 1707,07
  -  

__-__
  -  

1707   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

86 С130-613
варіант 2

Змішувач для мийки комплект 1 1823,95
  -  

__-__
  -  

1824   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

87 С130-613
варіант 3

Змішувач для ванни з душовою стійкою комплект 1 5689,24
  -  

__-__
  -  

5689   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

88 КБ17-1-2 Установлення ванн купальних стальних 10компл. 0,1 3758,72
2272,50

1023,53
284,71

376 227 102
28

31,9800
3,7294

3,2
0,37

89 С130-43
варіант 1

Ванна акрилова (ніжки і сифон в комплекті) комплект 1 4753,21
  -  

__-__
  -  

4753   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

90 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення 10компл. 0,1 2690,06
1904,43

172,69
50,52

269 190 17
5

25,5800
0,6671

2,56
0,07

91 С130-487
варіант 1

Мийка кухонна шт 1 2335,68
  -  

__-__
  -  

2336   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

92 С1630-973
варіант 2

Сифон для мийки шт 1 364,45
  -  

__-__
  -  

364   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

93 КБ17-1-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10компл. 0,1 1245,78
953,99

113,69
33,40

125 95 11
3

12,9600
0,4404

1,3
0,04

94 С130-637
варіант 1

Трап горизонтальний пластиковий Ду100 комплект 1 2527,21
  -  

__-__
  -  

2527   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 36956 2661 223
63

35,3
0,84

  Разом будівельні роботи, грн. 36956
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 34072
       всього заробiтна плата, грн. 2724
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 1491
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 437
  Всього будівельні роботи, грн. 38447

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 3 38447
  Разом прямі витрати по кошторису 109677 7290 1639

597
98,26
8,24

  Разом будівельні роботи, грн. 109677
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 100748
       всього заробiтна плата, грн. 7887
  Загальновиробничi витрати, грн. 4232
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1230
  Всього будівельні роботи, грн. 113909

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по кошторису 113909
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 117,14

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 9117

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи _____________________________________ Сілицька Г.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проекту _____________________________________ Габрук О.А.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Alexey
печать + подпись

Alexey
печать + подпись

Alexey
печать + подпись
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«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської
федерації проти України" Коригування
IRP/23-05

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на опалення та вентиляцію

Житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 119,026  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,29015  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 22,192  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Котельня 
1 КБ18-2-6 Установлення котлів стальних

жаротрубних пароводогрійних на рідкому
паливі або газі теплопродуктивністю до 0,
21 МВт [0,18 Гкал/год]

шт 1 6772,46
4472,90

1709,45
460,63

6772 4473 1709
461

61,5000
6,0347

61,5
6,03

2 КБ16-11-5 Прокладання трубопроводів обв'язки котлів,
водонагрівників та насосів зі стальних
безшовних і електрозварних труб
діаметром до 150 мм

100м 0,015 17296,41
13086,86

3105,98
863,52

259 196 47
13

182,0400
11,3594

2,73
0,17

3 С113-1515
варіант 1

Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм
1000 мм

шт 1 1492,53
  -  

__-__
  -  

1493   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

4 С113-1515
варіант 2

Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 500
мм

шт 1 761,35
  -  

__-__
  -  

761   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

5 С113-1515
варіант 3

Коліно з нержавіючої сталі діам. 130 мм шт 1 1178,37
  -  

__-__
  -  

1178   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 473_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 С113-1515
варіант 4

Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм шт 1 194,74
  -  

__-__
  -  

195   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

7 С113-1515
варіант 5

Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм шт 3 480,85
  -  

__-__
  -  

1443   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 12101 4669 1756
474

64,23
6,2

  Разом будівельні роботи, грн. 12101
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5676
       всього заробiтна плата, грн. 5143
  Загальновиробничi витрати, грн. 2450
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 651
  Всього будівельні роботи, грн. 14551

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 1 14551

 Роздiл 2. Опалення 
8 КБ18-6-2 Установлення радіаторів стальних 100кВт 0,13706 11598,25

6719,46
1977,59
567,15

1590 921 271
78

96,9200
7,4618

13,28
1,02

9 & С130-557-
1
варіант 4

Радіатори сталеві тип 22 500х1800 шт 1 8777,95
  -  

__-__
  -  

8778   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

10 & С130-557-
1
варіант 7

Радіатори сталеві тип 22 500х1200 шт 3 5828,45
  -  

__-__
  -  

17485   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

11 & С130-557-
1
варіант 1

Радіатори сталеві тип 22 500х500 шт 3 3036,20
  -  

__-__
  -  

9109   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

12 КБ18-22-1 Установлення покажчиків рівня кранового
типу

комплект 7 111,15
96,72

__-__
  -  

778 677 __-__
  -  

1,2800
  -  

8,96
  -  

13 С113-2301
варіант 1

Термостатична головка R468CX001 шт 7 623,72
  -  

__-__
  -  

4366   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

14 С113-2301
варіант 2

Кутовий термостатичний клапан 1/2" шт 7 393,03
  -  

__-__
  -  

2751   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

15 С113-2301
варіант 3

Кутовий відсічний клапан 1/2" шт 7 207,65
  -  

__-__
  -  

1454   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення води

у трубопроводах систем опалення
діаметром 25 мм

10шт 0,1 8292,52
894,58

682,62
152,67

829 89 68
15

12,3000
2,0478

1,23
0,2

17 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,33 10823,33
6792,84

4010,26
1778,12

3572 2242 1323
587

89,9000
24,7574

29,67
8,17

18 С113-1689 Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої
води і опалення діам. 20х3,4 мм

м 29,667 34,70
  -  

__-__
  -  

1029   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

19 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 28 6,02
  -  

__-__
  -  

169   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

20 С113-1746 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х20 мм

шт 8 12,97
  -  

__-__
  -  

104   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

21 С113-1777
варіант 1

Перехідник з металевим зовнішнім
різьбленням 20х1/2"

шт 20 107,75
  -  

__-__
  -  

2155   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

22 С113-1813
варіант 4

Муфта з'єднувальна 20 шт 22 9,06
  -  

__-__
  -  

199   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

23 С113-1813
варіант 7

Обвод 20 шт 7 37,10
  -  

__-__
  -  

260   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

24 С113-1813
варіант 5

Перехідник-редукція 25х20 шт 6 16,91
  -  

__-__
  -  

101   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

25 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,57 9557,63
6981,74

2544,30
1099,90

5448 3980 1450
627

92,4000
15,2947

52,67
8,72

26 С113-1690 Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої
води і опалення діам. 25х4,2 мм

м 52,953 54,12
  -  

__-__
  -  

2866   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

27 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 8 6,02
  -  

__-__
  -  

48   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

28 С113-1748
варіант 1

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х32х25 мм

шт 2 22,56
  -  

__-__
  -  

45   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

29 С113-1813
варіант 3

Муфта з'єднувальна 25 шт 38 15,79
  -  

__-__
  -  

600   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

30 С113-1813
варіант 10

З'єднувач латуний 1/2" шт 16 274,97
  -  

__-__
  -  

4400   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

31 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,03 9676,25
8016,92

1607,65
659,54

290 241 48
20

106,1000
9,1445

3,18
0,27
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32 С113-1691 Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої

води і опалення діам. 32х5,4 мм
м 2,814 91,46

  -  
__-__

  -  
257   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
33 С113-1707 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм шт 2 19,26

  -  
__-__

  -  
39   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
34 С113-1813

варіант 2
Муфта з'єднувальна 32 шт 2 32,62

  -  
__-__

  -  
65   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
35 С113-1813

варіант 13
Розтрубне з'єднання зовнішне 32х1" шт 6 186,58

  -  
__-__

  -  
1119   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
36 С113-1813

варіант 6
Розтрубне з'єднання внутрішнє 32х1" шт 2 172,97

  -  
__-__

  -  
346   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
37 С113-1777

варіант 3
Перехідник з металевим зовнішнім
різьбленням 32х1"

шт 6 66,95
  -  

__-__
  -  

402   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

38 С113-1873-
1Б
варіант 1

Кран кульовий муфтовий 1" шт 3 236,21
  -  

__-__
  -  

709   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

39 С113-1873-
1В
варіант 1

Кран кульовий муфтовий 1/2" шт 2 380,48
  -  

__-__
  -  

761   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

40 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 4,1 247,17
247,17

__-__
  -  

1013 1013 __-__
  -  

3,5200
  -  

14,43
  -  

41 С113-2126
варіант 7

Ізоляція трубопроводів 20 мм  товщ. 9 мм м 11 24,80
  -  

__-__
  -  

273   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

42 С113-2126
варіант 8

Ізоляція трубопроводів 25 мм  товщ. 9 мм м 28 28,92
  -  

__-__
  -  

810   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

43 С113-2126
варіант 9

Ізоляція трубопроводів 32 мм  товщ. 9 мм м 2 33,96
  -  

__-__
  -  

68   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

44 С113-2154
варіант 1

Стрічка монтажна шт 2 720,67
  -  

__-__
  -  

1441   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

45 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг

т 0,016 16740,95
16220,82

263,99
58,85

268 260 4
1

231,0000
0,6150

3,7
0,01

46 С113-18 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 3,5 мм

м 4 160,82
  -  

__-__
  -  

643   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

47 КБ22-13-1 Нанесення нормальної антикорозійної
бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 50 мм

1000м 0,004 47710,19
13662,02

2927,21
362,93

191 55 12
1

185,6000
4,8967

0,74
0,02

48 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні
труб через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 100 мм

сальник 2 311,27
207,15

__-__
  -  

623 414 __-__
  -  

2,9500
  -  

5,9
  -  

49 КР20-28-2 Пробивання борозен в цегляних стінах,
переріз борозен 40х40

100м 0,12 2804,11
2299,50

476,80
125,90

336 276 57
15

32,3600
1,5498

3,88
0,19



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 5 - 473_КД_ЛК1_02-01-05
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  Разом прямі витрати по роздiлу 2 77790 10168 3233

1344
137,64

18,6
  Разом будівельні роботи, грн. 77790
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 64389
       всього заробiтна плата, грн. 11512
  Загальновиробничi витрати, грн. 6335
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1882
  Всього будівельні роботи, грн. 84125

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 2 84125

 Роздiл 3. Вентиляція 
50 КБ21-27-1 Установлення вентиляторів у квартирах

[витяжка]
шт 1 108,85

62,55
30,66
25,55

109 63 31
26

0,8600
0,3330

0,86
0,33

51 & С1630-
1223-1
варіант 1

Осьовий настінний вентилятор, G=95,0
м3/год, Д-100 мм

шт 1 2594,72
  -  

__-__
  -  

2595   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

52 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1 157,97
126,18

27,45
5,51

158 126 27
6

1,8200
0,0745

1,82
0,07

53 С111-1756
варіант 1

Грати вентиляційні ОНГ 250х200 шт 1 345,27
  -  

__-__
  -  

345   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

54 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, діаметром до 200 мм

100м2 0,00314 23942,35
17716,01

549,76
155,40

75 56 2
  -  

261,8000
2,0876

0,82
0,01

55 С113-1695
варіант 1

Повітровод пластиковий д.100мм м 1 548,52
  -  

__-__
  -  

549   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

56 С113-1711
варіант 1

Відвод 90 град.  діам. 100 мм шт 1 223,46
  -  

__-__
  -  

223   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 вентиляційні шахти
 прокладання повітроводів

57 КБ20-3-4 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6
мм, діаметром до 250 мм

100м2 0,011775 23939,47
17716,01

549,76
155,40

282 209 6
2

261,8000
2,0876

3,08
0,02
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58 С113-2426

варіант 1
Вентиляційний вихід  110/13/350 з труби
гофрованої  діам. 110 мм довжиною 1250
мм 

шт 1 1115,99
  -  

__-__
  -  

1116   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

59 С113-2427
варіант 1

Вентиляційний вихід з труби 125/13/500 в
комплекті діам. 125 мм довжиною 2000 мм 

шт 1 1724,53
  -  

__-__
  -  

1725   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

60 КБ20-22-1 Установлення зонтів над вентшахтою м2 1,2 2226,77
102,55

35,60
9,90

2672 123 43
12

1,4100
0,1330

1,69
0,16

61 КБ20-24-1 Установлення вузлів проходу витяжних
вентиляційних шахт діаметром патрубка до
250 мм

10вузол 0,2 3461,88
2892,13

141,70
62,02

692 578 28
12

43,8600
0,8330

8,77
0,17

62 С1630-679
варіант 1

Прохідний елемент повітроводу для
металочерепичної покрівлі

шт 2 510,53
  -  

__-__
  -  

1021   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

63 КБ20-23-1 Установлення аераторів діаметром
патрубка 280 мм

шт 2 334,33
305,19

7,12
1,98

669 610 14
4

4,5100
0,0266

9,02
0,05

64 С130-262
варіант 1

Аератори витяжні в зібраному вигляді шт 2 662,46
  -  

__-__
  -  

1325   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

      монтаж коаксильної труби
65 КБ20-24-1 Установлення вузлів перехідних

димохід/коаксильна труба
10вузол 0,1 3461,88

2892,13
141,70

62,02
346 289 14

6
43,8600
0,8330

4,39
0,08

66 С1630-679
варіант 2

Монтажный адаптер для коаксиальної труби шт 1 1447,57
  -  

__-__
  -  

1448   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

67 РУ2-141-2 Різання шліфувальною машинкою
відрізним кругом листового і штабового
металу, товщина металу до 1.5 мм
(прорізання отвору в навкривці
вентиляційної шахти)

1м розр. 0,3925 25,14
21,43

__-__
  -  

10 8 __-__
  -  

0,2500
  -  

0,1
  -  

68 КБ7-53-11 Установлення каркаса для монтажа
коакильної труби

100шт 0,01 21880,43
10487,36

1984,51
601,37

219 105 20
6

149,3500
7,8488

1,49
0,08

69 С121-783
варіант 2

Каркас для монтажа коаксильної труби т 0,00848 67355,13
  -  

__-__
  -  

571   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

70 КБ20-23-1 Збирання та встановлення коаксильної
труби

шт 1 334,33
305,19

7,12
1,98

334 305 7
2

4,5100
0,0266

4,51
0,03

71 С113-2426
варіант 3

Труба коаксильна в комплекті шт 1 2384,52
  -  

__-__
  -  

2385   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 18869 2472 192
76

36,55
1

  Разом будівельні роботи, грн. 18869
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16205
       всього заробiтна плата, грн. 2548
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  Загальновиробничi витрати, грн. 1480
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 456
  Всього будівельні роботи, грн. 20349

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 3 20349
  Разом прямі витрати по кошторису 108760 17309 5181

1894
238,42

25,8
  Разом будівельні роботи, грн. 108760
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 86270
       всього заробiтна плата, грн. 19203
  Загальновиробничi витрати, грн. 10266
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2989
  Всього будівельні роботи, грн. 119026

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по кошторису 119026
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 290,15

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 22192

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи _____________________________________ Сілицька Г.М
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проекту _____________________________________ Габрук О.А.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Alexey
печать + подпись
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«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської
федерації проти України" Коригування
IRP/23-05

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на внутрішнє газопостачання

Житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 36,750  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,09208  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 7,519  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ24-101-1 Улаштування цокольного вводу

газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм
шт 1 8775,23

1011,78
2412,19
286,73

8775 1012 2412
287

13,5900
3,8766

13,59
3,88

2 & С130-929-
1
варіант 1

Ізолююче фланцеве з'єднання шт 1 566,70
  -  

__-__
  -  

567   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

3 КБ19-9-1 Установлення фільтрів для очищення газу
від механічних домішок діаметром до 50 мм

шт 1 715,38
471,71

210,63
43,00

715 472 211
43

6,0600
0,5777

6,06
0,58

4 & С1630-
1966-1
варіант 1

Фільтр газовий 1" шт 1 1468,84
  -  

__-__
  -  

1469   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

5 КР15-154-2 Установлення лічильників побутового
призначення

прилад 1 167,33
144,22

__-__
  -  

167 144 __-__
  -  

1,8000
  -  

1,8
  -  

6 С1630-1935
варіант 1

Лічильники газу G2,5 шт 1 3035,79
  -  

__-__
  -  

3036   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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7 КБ16-8-1 Прокладання трубопроводів

газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 15 мм

100м 0,1 5096,95
3535,72

1402,73
307,92

510 354 140
31

46,0800
4,1471

4,61
0,41

8 С1630-1910
варіант 1

Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм шт 2 434,90
  -  

__-__
  -  

870   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

9 & С1545-13-
1
варіант 1

Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ
довжинф 1 м

шт 2 586,40
  -  

__-__
  -  

1173   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

10 КБ16-8-2 Прокладання трубопроводів газопостачання
зі стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 20 мм

100м 0,1 30397,48
3535,72

1437,26
317,97

3040 354 144
32

46,0800
4,2675

4,61
0,43

11 КБ16-8-3 Прокладання трубопроводів газопостачання
зі стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 25 мм

100м 0,15 31079,62
3535,72

1823,40
402,34

4662 530 274
60

46,0800
5,4275

6,91
0,81

12 С1630-1912
варіант 1

Крани кульові газові муфтові МВР (Італія)
діам. 25 мм

шт 1 447,51
  -  

__-__
  -  

448   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

13 КБ19-15-1 Пневматичне випробування газопроводів 100м 0,45 5233,21
4789,67

__-__
  -  

2355 2155 __-__
  -  

54,9400
  -  

24,72
  -  

14 КБ15-171-4 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо за два рази

100м2 0,048 11732,31
7461,58

1,02
0,85

563 358 __-__
  -  

106,2600
0,0111

5,1
  -  

15 КБ19-1-2 Установлення побутових газових плит
чотирикомфоркових

шт 1 500,29
133,42

56,95
15,84

500 133 57
16

1,9000
0,2128

1,9
0,21

16 КМ10-669-2 Прилад ультразвуковий в одноблочному
виконанні

шт 1 871,97
561,76

0,87
0,09

872 562 1
  -  

8,0000
0,0014

8
  -  

17 & 1602-
30127-9-1
варіант 1

Сигналізатор газу метан/чадний газ шт 1 3628,01
  -  

__-__
  -  

3628   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по кошторису 33350 6074 3239
469

77,3
6,32

  Разом будівельні роботи, грн. 33350
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 24037
       всього заробiтна плата, грн. 6543
  Загальновиробничi витрати, грн. 3400
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,46
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 976
  Всього будівельні роботи, грн. 36750



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 473_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по кошторису 36750
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 92,08

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 7519

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи _____________________________________ Зайцев С.С.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проекту _____________________________________ Габрук О.А.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Alexey
печать + подпись

Alexey
печать + подпись

Alexey
печать + подпись

Alexey
печать + подпись



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 473_КД_ЛК1_04-01-01

«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської
федерації проти України" Коригування
IRP/23-05

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на зовнішні електромережі 0,4 кВт
зовнішні електромережі 0,4кВт

Основа: Кошторисна вартість 67,252  тис. грн.
креслення (специфікації ) № IRP/23-07-1-ЕП Кошторисна трудомісткість 0,10491  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 7,734  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,0525 15370,28
15370,28

__-__
  -  

807 807 __-__
  -  

261,8000
  -  

13,74
  -  

2 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,0225 8699,02
8699,02

__-__
  -  

196 196 __-__
  -  

150,4500
  -  

3,39
  -  

3 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у
траншеї

100 м 0,15 8331,75
698,21

7633,54
1903,89

1250 105 1145
286

9,6000
22,2955

1,44
3,34

4 С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 3 750,34
  -  

__-__
  -  

2251   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

5 КМ8-141-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається у
готових траншеях без покриттів, маса 1 м
до 1 кг

100 м 0,15 3676,22
1280,05

571,70
135,30

551 192 86
20

17,6000
1,5792

2,64
0,24

6 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 0,15 2579,91
1163,68

531,20
131,16

387 175 80
20

16,0000
1,5400

2,4
0,23

7 С1545-66
варіант 12

Кабель ВВГнгд 4х16 м 30 436,29
  -  

__-__
  -  

13089   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 473_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у

траншеї, сигнальною стрічкою
100 м 0,15 278,61

247,28
31,33
7,81

42 37 5
1

3,4000
0,0915

0,51
0,01

9 С111-1721-
11В
варіант 1

Стрічка сигнальна м 15 5,53
  -  

__-__
  -  

83   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

10 КБ33-105-1 Установлення одинарних відтяжок до
залізобетонних опор ВЛ 35 кВ

шт 1 575,39
310,37

232,29
50,45

575 310 232
50

4,4200
0,6111

4,42
0,61

11 К585821-
Л890
варіант 1

Приставка ПТ 43-2 шт 1 2662,07
  -  

__-__
  -  

2662   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

12 С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 0,5 750,34
  -  

__-__
  -  

375   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

13 КБ33-106-3 Установлення стальних ригелів для опор
ВЛ 0,38-10 кВ

шт 1 31,93
23,98

6,99
1,27

32 24 7
1

0,3500
0,0139

0,35
0,01

14 С1545-457
варіант 7

Трубостійка металева 2,5 м шт 1 1781,14
  -  

__-__
  -  

1781   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

15 КМ8-409-2 Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами, діаметр
до 50 мм

100 м 0,13 24640,66
3192,08

18000,06
3294,49

3203 415 2340
428

47,8000
45,0698

6,21
5,86

16 С113-2126
варіант 21

Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм м 3 130,98
  -  

__-__
  -  

393   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

17 С113-2126
варіант 22

Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм м 10 164,70
  -  

__-__
  -  

1647   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

18 С1545-113
варіант 1

Поворот 90 для труби 50 мм ІР67 шт 12 142,62
  -  

__-__
  -  

1711   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

19 С1545-113
варіант 2

Муфта труба-труба 50 мм ІР67 шт 12 76,66
  -  

__-__
  -  

920   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

20 С1545-113
варіант 5

Аксесуари до труби ПВХ стійкої до впливу
УФ 50 мм (комплект)

шт 1 497,73
  -  

__-__
  -  

498   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

21 КМ8-409-3 Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами, діаметр
до 63 мм

100 м 0,22 29344,79
3525,98

22542,37
4133,78

6456 776 4959
909

52,8000
56,5342

11,62
12,44

22 С113-1686
варіант 1

Труба гнучка двошарова електротехнічна з
поліетилену 63/51,5мм

м 22 325,84
  -  

__-__
  -  

7168   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

23 С113-1797 Муфта діам. 63 мм шт 2 79,92
  -  

__-__
  -  

160   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

24 С113-1867 Заглушка діам. 63 мм шт 2 85,30
  -  

__-__
  -  

171   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

25 С113-1884
варіант 1

Кільце гумове ущільнююче  діам. 63 мм шт 4 48,65
  -  

__-__
  -  

195   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

26 С1110-15
варіант 1

Тримач відстані д.63мм 100шт 0,02 5236,35
  -  

__-__
  -  

105   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 473_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 КМ8-407-5 Труба сталева по стінах з кріпленням

накладними скобами, діаметр до 100 мм
100 м 0,06 59754,05

9076,70
47018,57
9852,72

3585 545 2821
591

124,8000
131,8059

7,49
7,91

28 С113-161 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4 мм

м 6 344,12
  -  

__-__
  -  

2065   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

29 КБ33-108-2 Підвішування проводів [1 провод при 20
опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну

км 0,015 3577,20
2774,18

768,85
213,88

54 42 12
3

39,0400
2,8728

0,59
0,04

30 КБ33-114-1 Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ
до будівель за допомогою механізмів,
кількість проводів у відгалуженні - 1

шт 1 298,22
142,55

129,01
25,75

298 143 129
26

2,0300
0,3063

2,03
0,31

31 С157-378
варіант 1

Самонесучий ізольований провід, марка
AsXSn, переріз 4х16 мм2

1000м 0,015 69984,79
  -  

__-__
  -  

1050   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

32 С1545-457
варіант 8

Гак на опору універсальний CSC 16uz шт 1 105,72
  -  

__-__
  -  

106   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

33 С1545-457
варіант 9

Хомут CCD 9-62 шт 1 12,37
  -  

__-__
  -  

12   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

34 С1545-457
варіант 10

Бандажна стрічка IF 207 шт 1 59,50
  -  

__-__
  -  

60   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

35 С1545-457
варіант 11

Скріпка CF 20 шт 12 12,37
  -  

__-__
  -  

148   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

36 С1110-186
варіант 1

Затискач натяжний для трифазних
відгалужень GUKd4

шт 2 121,21
  -  

__-__
  -  

242   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

37 С1110-186
варіант 2

Затискач проколюючий абонентський TTD
151 NEO

шт 4 140,62
  -  

__-__
  -  

562   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

38 КБ33-118-1 Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38-10
кВ

1м шин 2 150,52
19,62

75,77
2,72

301 39 152
5

0,2900
0,0366

0,58
0,07

39 С1551-26-
СП
варіант 1

Смуга сталева оцинкована 40х4 м 2 177,12
  -  

__-__
  -  

354   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

40 КБ33-118-2 Монтаж заземлювача із 1 електрода для
ВЛ 0,38-10 кВ

шт 3 173,52
47,37

126,15
32,09

521 142 379
96

0,7000
0,4406

2,1
1,32

41 С1545-533
варіант 10

Електрод заземлення 4 м, 16 мм шт 3 1950,24
  -  

__-__
  -  

5851   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

42 КБ33-118-5 Заземлюючий спуск із круглої сталі по
дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ

опора 1 290,24
71,81

97,94
9,81

290 72 98
10

1,1400
0,1198

1,14
0,12

43 С1545-533
варіант 12

Провідник діам. 10 мм 3,0 м шт 1 371,99
  -  

__-__
  -  

372   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

44 КМ8-472-1 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі круглої, діаметр 12 мм2

100 м 0,04 6274,68
1861,89

371,70
55,58

251 74 15
2

25,6000
0,6639

1,02
0,03

45 С1545-533
варіант 13

Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4,
0 м

шт 1 597,23
  -  

__-__
  -  

597   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 473_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
46 КБ33-119-1 Замірювання електричного опору контуру

заземлення опори
опора 1 170,67

50,08
120,59

17,68
171 50 121

18
0,7400
0,2304

0,74
0,23

  Разом прямі витрати по кошторису 63598 4144 12581
2466

62,41
32,77

  Разом будівельні роботи, грн. 63598
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 46873
       всього заробiтна плата, грн. 6610
  Загальновиробничi витрати, грн. 3654
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,73
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1124
  Всього будівельні роботи, грн. 67252

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по кошторису 67252
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 104,91

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 7734

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи _____________________________________ Сілицька Г.М
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проекту _____________________________________ Габрук О.А.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Alexey
печать + подпись

Alexey
печать + подпись



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 473_КД_ЛК1_06-01-01

«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської
федерації проти України" Коригування
IRP/23-05

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопроводу

зовнішні мережі водопостачання, каналізації та газопостачання

Основа: Кошторисна вартість 35,875  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 26/09-26П-ЗВК1.С Кошторисна трудомісткість 0,07333  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 5,295  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
1 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при
розробцi траншей/

1000м3 0,0072 46266,36
1335,27

44931,09
10427,40

333 10 323
75

22,2360
132,0696

0,16
0,95

2 КБ1-18-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємi котлована
до 300 м3/

1000м3 0,0065 77870,57
3307,55

74563,02
16319,65

506 21 485
106

55,0800
204,9486

0,36
1,33

3 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок
вручну з викидом ґрунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,034 18444,33
18444,33

__-__
  -  

627 627 __-__
  -  

314,1600
  -  

10,68
  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група ґрунтів 1
100м3 0,08 8699,02

8699,02
__-__

  -  
696 696 __-__

  -  
150,4500

  -  
12,04

  -  
5 С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 1,6 750,34
  -  

__-__
  -  

1201   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 3363 1354 808
181

23,24
2,28

  Разом будівельні роботи, грн. 3363
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1201
       всього заробiтна плата, грн. 1535
  Загальновиробничi витрати, грн. 984
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,05
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 353
  Всього будівельні роботи, грн. 4347

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 1 4347

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
6 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під

трубопроводи
10м3 0,1 9281,74

1028,00
__-__

  -  
928 103 __-__

  -  
16,3200

  -  
1,63
  -  

7 КБ22-11-1 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 50 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,01 18735,53
17224,84

1021,05
95,63

187 172 10
1

239,6000
1,2163

2,4
0,01

8 С113-1354
варіант 1

Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній
діаметр 32х3 мм

м 10 65,49
  -  

__-__
  -  

655   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

9 С113-1725
варіант 1

Відвід 90 литий РЕ 100 діам.32 шт 1 87,60
  -  

__-__
  -  

88   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

10 С1630-122
варіант 1

Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням
32х1"

шт 3 397,30
  -  

__-__
  -  

1192   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

11 С113-1782 Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32
мм

шт 1 22,01
  -  

__-__
  -  

22   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

12 С113-1774 Перехід редукційний /редукція/ діам. 16х20
мм

шт 2 6,90
  -  

__-__
  -  

14   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

13 КБ22-36-1 Установлення сталевих засувок або
клапанів зворотних діаметром 50 мм

шт 3 174,40
121,51

17,80
4,95

523 365 53
15

1,7100
0,0665

5,13
0,2

14 С113-2154
варіант 10

Кран кульовий різьбовий в/в 1"
7S00L1N101000A

шт 1 351,48
  -  

__-__
  -  

351   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 С113-2154

варіант 11
Кран кульовий різьбовий в/з 1"
7S00L2N101000A

шт 1 372,76
  -  

__-__
  -  

373   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

16 С113-2154
варіант 12

Клапан зворотній різьбовий в/в 1"
7Y00J7H101000A

шт 1 504,04
  -  

__-__
  -  

504   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

17 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 1 61,56
48,73

7,12
1,98

62 49 7
2

0,6700
0,0266

0,67
0,03

18 С1630-1457
варіант 1

Лічильники холодної води шт 1 3086,83
  -  

__-__
  -  

3087   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

19 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення води
у трубопроводах систем опалення
діаметром 25 мм

10шт 0,1 8292,52
894,58

682,62
152,67

829 89 68
15

12,3000
2,0478

1,23
0,2

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 8815 778 138
33

11,06
0,44

  Разом будівельні роботи, грн. 8815
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7899
       всього заробiтна плата, грн. 811
  Загальновиробничi витрати, грн. 432
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 127
  Всього будівельні роботи, грн. 9247

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 2 9247

 Роздiл 3. Улаштування колодязів 
20 КБ22-41-1 Улаштування круглих колодязів зі збірного

залізобетону у сухих ґрунтах
10м3 0,1534 34429,19

9592,90
18230,21
4265,53

5281 1472 2797
654

141,7600
47,7098

21,75
7,32

21 К585521-
Л004

Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 2 799,72
  -  

__-__
  -  

1599   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

22 К585521-
Л005

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 2 1135,84
  -  

__-__
  -  

2272   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

23 К585521-
Л031

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 2 1684,64
  -  

__-__
  -  

3369   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

24 К585521-
Л048

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.
900.1-14 випуск 1

шт 2 1456,87
  -  

__-__
  -  

2914   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

25 К585521-
Л052

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.
900.1-14 випуск 1

шт 1 335,81
  -  

__-__
  -  

336   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 С113-753

варіант 1
Люк чавунний для колодязів легкий шт 1 2968,39

  -  
__-__

  -  
2968   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
27 С111-1788

варіант 3
Драбина С1-04 шт 1 1641,26

  -  
__-__

  -  
1641   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
28 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного покриття

доріжок і тротуарів одношарових із литої
асфальтобетонної суміші за товщини 3 см

100м2 0,02 2745,66
1133,41

__-__
  -  

55 23 __-__
  -  

15,9500
  -  

0,32
  -  

29 С1421-9835
варіант 1

Суміші асфальтобетонні т 0,1428 5219,61
  -  

__-__
  -  

745   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 21180 1495 2797
654

22,07
7,32

  Разом будівельні роботи, грн. 21180
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16888
       всього заробiтна плата, грн. 2149
  Загальновиробничi витрати, грн. 1101
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 320
  Всього будівельні роботи, грн. 22281

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 3 22281
  Разом прямі витрати по кошторису 33358 3627 3743

868
56,37
10,04

  Разом будівельні роботи, грн. 33358
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25988
       всього заробiтна плата, грн. 4495
  Загальновиробничi витрати, грн. 2517
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 800
  Всього будівельні роботи, грн. 35875

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по кошторису 35875
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 73,33



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 5 - 473_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 5295

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи _____________________________________ Зайцев С.С.
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                                     Перевірив        головний інженер проекту _____________________________________ Габрук О.А.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 473_КД_ЛК1_06-01-02

«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської
федерації проти України" Коригування
IRP/23-05

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на зовнішні мережі каналізації

зовнішні мережі водопостачання, каналізації та газопостачання

Основа: Кошторисна вартість 21,789  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 26/09-26П-ЗВК1.С Кошторисна трудомісткість 0,06982  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 5,037  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
1 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при
розробцi траншей/

1000м3 0,003 46266,36
1335,27

44931,09
10427,40

139 4 135
31

22,2360
132,0696

0,07
0,4

2 КБ1-18-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2 /при площi котлована
до 100 м2/

1000м3 0,0029 77870,57
3307,55

74563,02
16319,65

226 10 216
47

55,0800
204,9486

0,16
0,59

3 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок
вручну з викидом ґрунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,034 18444,33
18444,33

__-__
  -  

627 627 __-__
  -  

314,1600
  -  

10,68
  -  
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4 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група ґрунтів 1
100м3 0,045 8699,02

8699,02
__-__

  -  
391 391 __-__

  -  
150,4500

  -  
6,77
  -  

5 С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 1,76 750,34
  -  

__-__
  -  

1321   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

6 С311-18 Перевезення ґрунту до 18 км т 4,2 167,61
  -  

167,61
21,66

704   -  704
91

__-__
0,2630

__-__
1,1

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 3408 1032 1055
169

17,68
2,09

  Разом будівельні роботи, грн. 3408
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1321
       всього заробiтна плата, грн. 1201
  Загальновиробничi витрати, грн. 766
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 273
  Всього будівельні роботи, грн. 4174

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 1 4174

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
7 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під

трубопроводи
10м3 0,11 9281,74

1028,00
__-__

  -  
1021 113 __-__

  -  
16,3200

  -  
1,8
  -  

8 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 110 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,007 35346,77
22314,66

11995,17
3321,90

247 156 84
23

310,4000
46,3270

2,17
0,32

9 С113-1425
варіант 1

Труби поліетиленові 110х3,4 SN8 м 7 255,17
  -  

__-__
  -  

1786   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

10 КБ23-23-1 Приєднання каналізаційних трубопроводів
до існуючої мережі в сухих ґрунтах

шт 1 2333,56
1891,73

114,22
28,22

2334 1892 114
28

26,9400
0,3362

26,94
0,34

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 5388 2161 198
51

30,91
0,66

  Разом будівельні роботи, грн. 5388
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3029
       всього заробiтна плата, грн. 2212
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  Загальновиробничi витрати, грн. 1159
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 342
  Всього будівельні роботи, грн. 6547

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 2 6547

 Роздiл 3. улаштування колодязів 
11 КБ22-41-1 Улаштування круглих колодязів зі збірного

залізобетону у сухих ґрунтах
10м3 0,0619 34429,19

9592,90
18230,21
4265,53

2131 594 1128
264

141,7600
47,7098

8,77
2,95

12 К585521-
Л005

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1 1135,84
  -  

__-__
  -  

1136   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

13 К585521-
Л031

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 1 1684,64
  -  

__-__
  -  

1685   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

14 К585521-
Л052

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.
900.1-14 випуск 1

шт 1 335,81
  -  

__-__
  -  

336   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

15 С113-753
варіант 1

Люк чавунний для колодязів легкий шт 1 2968,39
  -  

__-__
  -  

2968   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

16 С111-1788
варіант 3

Драбина С1-04 шт 1 1641,26
  -  

__-__
  -  

1641   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

17 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного покриття
доріжок і тротуарів одношарових із литої
асфальтобетонної суміші за товщини 3 см

100м2 0,018 2745,66
1133,41

__-__
  -  

49 20 __-__
  -  

15,9500
  -  

0,29
  -  

18 С1421-9835
варіант 1

Суміші асфальтобетонні т 0,12852 5219,61
  -  

__-__
  -  

671   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 10617 614 1128
264

9,06
2,95

  Разом будівельні роботи, грн. 10617
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8875
       всього заробiтна плата, грн. 878
  Загальновиробничi витрати, грн. 452
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 131
  Всього будівельні роботи, грн. 11069



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 473_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 3 11069
  Разом прямі витрати по кошторису 19413 3807 2381

484
57,65

5,7
  Разом будівельні роботи, грн. 19413
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13225
       всього заробiтна плата, грн. 4291
  Загальновиробничi витрати, грн. 2376
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 746
  Всього будівельні роботи, грн. 21789

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по кошторису 21789
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 69,82

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 5037

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи _____________________________________ Зайцев С.С
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проекту _____________________________________ Габрук О.А.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Alexey
печать + подпись

Alexey
печать + подпись



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 473_КД_ЛК1_06-01-03

«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської
федерації проти України" Коригування
IRP/23-05

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на зовнішні мережі газопостачання

зовнішні мережі водопостачання, каналізації та газопостачання

Основа: Кошторисна вартість 23,722  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,06463  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 4,926  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
1 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємi
котлована до 300 м3/

1000м3 0,027 46266,36
1335,27

44931,09
10427,40

1249 36 1213
282

22,2360
132,0696

0,6
3,57

2 КБ1-18-5
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємi котлована
до 300 м3/

1000м3 0,003 77870,57
3307,55

74563,02
16319,65

234 10 224
49

55,0800
204,9486

0,17
0,61

3 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок
вручну з викидом ґрунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,015 18444,33
18444,33

__-__
  -  

277 277 __-__
  -  

314,1600
  -  

4,71
  -  



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 473_КД_ЛК1_06-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів

бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,027 6954,47
  -  

6954,47
1248,09

188   -  188
34

__-__
15,1575

__-__
0,41

5 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,045 8699,02
8699,02

__-__
  -  

391 391 __-__
  -  

150,4500
  -  

6,77
  -  

6 С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 3 750,34
  -  

__-__
  -  

2251   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

7 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 4,5 117,02
  -  

117,02
13,26

527   -  527
60

__-__
0,1610

__-__
0,72

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 5117 714 2152
425

12,25
5,31

  Разом будівельні роботи, грн. 5117
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2251
       всього заробiтна плата, грн. 1139
  Загальновиробничi витрати, грн. 696
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 244
  Всього будівельні роботи, грн. 5813

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 1 5813

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
8 КБ22-12-1 Укладання трубопроводів із поліетиленових

труб діаметром 50 мм з пневматичним
випробуванням

1000м 0,025 42382,66
24102,72

18279,94
4461,64

1060 603 457
112

331,4000
61,2463

8,29
1,53

9 С113-957 Труби поліетиленові для подачі горючих
газів РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній
діаметр 50х4,6 мм

м 25,25 105,56
  -  

__-__
  -  

2665   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

10 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків, переходів
діаметром до 110 мм

10 шт 0,6 4795,88
1858,78

2937,10
817,15

2878 1115 1763
490

24,6000
11,4566

14,76
6,87

11 С113-993-
11Д

Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град.
терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт 3 732,56
  -  

__-__
  -  

2198   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

12 С113-1289 Муфти з поліетилену діам. 50 мм для
терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт 2 534,87
  -  

__-__
  -  

1070   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 473_КД_ЛК1_06-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 С113-1496 Вузол вводу газопроводу в будівлю з

переходом ПЕ/Сталь та кульовим краном
діам. 32 мм

шт 1 1114,57
  -  

__-__
  -  

1115   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

14 КБ24-105-4 Врізання штуцером у діючі стальні
газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05
кгс/см2] під газом без зниження тиску,
діаметр газопроводу 50 мм

шт 1 2349,07
483,57

1766,37
292,51

2349 484 1766
293

5,6400
4,0082

5,64
4,01

15 С113-1119-
11Б

Сідлові трійники із накруткою з поліетилену
діам. 75/50 мм для терморезисторного
зварювання ПЕ труб

шт 1 3014,63
  -  

__-__
  -  

3015   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 16350 2202 3986
895

28,69
12,41

  Разом будівельні роботи, грн. 16350
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10162
       всього заробiтна плата, грн. 3097
  Загальновиробничi витрати, грн. 1560
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 446
  Всього будівельні роботи, грн. 17910

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 2 17910
  Разом прямі витрати по кошторису 21467 2916 6138

1320
40,94
17,72

  Разом будівельні роботи, грн. 21467
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12413
       всього заробiтна плата, грн. 4236
  Загальновиробничi витрати, грн. 2255
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 690
  Всього будівельні роботи, грн. 23722

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по кошторису 23722



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 473_КД_ЛК1_06-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 64,63

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 4926

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи _____________________________________ Зайцев С.С.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проекту _____________________________________ Габрук О.А.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Alexey
печать + подпись

Alexey
подпись



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 473_КД_ЛК1_07-01-01

«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської
федерації проти України" Коригування
IRP/23-05

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на покриття та вимощення
благоустрій території

Основа: Кошторисна вартість 29,693  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,05089  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 3,781  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Тротуари (тип 1) 
1 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів

на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині до 100 мм

100 м 0,16 6375,90
5357,63

624,55
139,22

1020 857 100
22

81,2500
1,4550

13
0,23

2 С1424-11620
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 0,768 2968,77
  -  

__-__
  -  

2280   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

3 & С1416-
8684-1

Камені бортові 500х200х60 шт 32 80,21
  -  

__-__
  -  

2567   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

4 КБ1-136-1
застосовано

Ущільнення ґрунту основи під вимощення 100м2 0,08 557,37
  -  

557,37
127,44

45   -  45
10

__-__
1,4157

__-__
0,11

5 КБ27-17-1 Улаштування основи тротуарів із щебенево-
піщаної суміші за товщини шару 12 см

100м2 0,08 2658,66
1633,25

983,31
231,68

213 131 79
19

25,0000
2,7710

2
0,22



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 473_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ27-17-2
к=8

Улаштування основи тротуарів із щебенево-
піщаної суміші , за зміни товщини на кожен
1 см додавати або вилучати до/з норми 27-
17-1 до 20см

100м2 0,08 455,53
  -  

428,59
103,90

36   -  34
8

__-__
1,2848

__-__
0,1

7 С1421-9550 Пісок природний із відсівів подрібнення м3 0,8128 536,43
  -  

__-__
  -  

436   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

8 С1421-9458 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М800

м3 1,2192 1318,52
  -  

__-__
  -  

1608   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

9 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

1000 м2 0,008 159902,57
76481,61

15472,06
3961,87

1279 612 124
32

1063,8700
56,6153

8,51
0,45

10 С111-1776-
П1

Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм шт 0,128 1109,35
  -  

__-__
  -  

142   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

11 & С1426-
11789-1

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина
60 мм

м2 8,376 470,71
  -  

__-__
  -  

3943   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 13569 1600 382
91

23,51
1,11

  Разом будівельні роботи, грн. 13569
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11587
       всього заробiтна плата, грн. 1691
  Загальновиробничi витрати, грн. 1083
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 377
  Всього будівельні роботи, грн. 14652

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 1 14652

 Роздiл 2. Вимощення (тип 2) 
12 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів

на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині до 100 мм

100 м 0,08 6375,90
5357,63

624,55
139,22

510 429 50
11

81,2500
1,4550

6,5
0,12

13 С1424-11620
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 0,384 2968,77
  -  

__-__
  -  

1140   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

14 & С1416-
8684-1

Камені бортові 500х200х60 шт 16 80,21
  -  

__-__
  -  

1283   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 3 - 473_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 КБ1-136-1

застосовано
Ущільнення ґрунту основи під вимощення 100м2 0,08 557,37

  -  
557,37
127,44

45   -  45
10

__-__
1,4157

__-__
0,11

16 КБ27-17-1 Улаштування основи тротуарів із щебенево-
піщаної суміші за товщини шару 12 см

100м2 0,08 2658,66
1633,25

983,31
231,68

213 131 79
19

25,0000
2,7710

2
0,22

17 КБ27-17-2
к=8

Улаштування основи тротуарів із щебенево-
піщаної суміші , за зміни товщини на кожен
1 см додавати або вилучати до/з норми 27-
17-1 до 20см

100м2 0,08 455,53
  -  

428,59
103,90

36   -  34
8

__-__
1,2848

__-__
0,1

18 С1421-9550 Пісок природний із відсівів подрібнення м3 0,8128 536,43
  -  

__-__
  -  

436   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

19 С1421-9458 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М800

м3 1,2192 1318,52
  -  

__-__
  -  

1608   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

20 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,0064 27076,36
9492,59

2329,72
890,07

173 61 15
6

150,7000
10,6641

0,96
0,07

21 С1424-11620
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 0,6528 2968,77
  -  

__-__
  -  

1938   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

22 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,08 1193,55
1020,44

52,12
43,44

95 82 4
3

16,2000
0,5661

1,3
0,05

23 & С1630-
967-2

Сітка зварна 100/100/4 м2 8,8 149,36
  -  

__-__
  -  

1314   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

24 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

1000 м2 0,008 159902,57
76481,61

15472,06
3961,87

1279 612 124
32

1063,8700
56,6153

8,51
0,45

25 С111-1776-
П1

Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм шт 0,128 1109,35
  -  

__-__
  -  

142   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

26 & С1426-
11789-1

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина
60 мм

м2 8,376 470,71
  -  

__-__
  -  

3943   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 14155 1315 351
89

19,27
1,12

  Разом будівельні роботи, грн. 14155
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12489
       всього заробiтна плата, грн. 1404
  Загальновиробничi витрати, грн. 887
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 309
  Всього будівельні роботи, грн. 15042



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 473_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 2 15042
  Разом прямі витрати по кошторису 27724 2915 733

180
42,78
2,23

  Разом будівельні роботи, грн. 27724
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 24076
       всього заробiтна плата, грн. 3095
  Загальновиробничi витрати, грн. 1969
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,88
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 686
  Всього будівельні роботи, грн. 29693

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по кошторису 29693
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 50,89

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 3781

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи _____________________________________ Зайцев С.С.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проекту _____________________________________ Габрук О.А.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Alexey
печать + подпись

Alexey
подпись



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 473_КД_ЛК1_07-01-02

«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської
федерації проти України" Коригування
IRP/23-05

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на огорожа

благоустрій території

Основа: Кошторисна вартість 72,209  тис. грн.
креслення (специфікації ) № IRP/23-02 Кошторисна трудомісткість 0,17062  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 13,421  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів

залізобетонних армованих арматурою
А240С

100м3 0,03 69853,58
31258,61

10463,35
3250,52

2096 938 314
98

456,3300
39,1711

13,69
1,18

2 С1424-11600
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
В15 [М200], крупність заповнювача більше
40 мм

м3 3,045 3335,46
  -  

__-__
  -  

10156   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

3 С124-2
варіант 1

Арматура  А240С, діаметр 8 мм т 0,06636 29560,97
  -  

__-__
  -  

1962   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

4 КБ7-24-12 Установлення металевої огорожі з
сітчастих панелей по металевих стовпах
без цоколя, висотою до 2,2 м

100м 0,107 38241,01
15903,44

21470,87
4807,85

4092 1702 2297
514

216,0500
51,7347

23,12
5,54

5 С1424-11600
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
В15 [М200], крупність заповнювача більше
40 мм

м3 0,14766 3335,46
  -  

__-__
  -  

493   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

6 С188888-35
варіант 2

Стовпчики металеві парканні 60х40х2500 шт 3 432,55
  -  

__-__
  -  

1298   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 473_КД_ЛК1_07-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & С188888-

18-1
варіант 1

Огорожі сітчасті в комплекті з кріпильними
елементами 1700х2517

шт 3 655,35
  -  

__-__
  -  

1966   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 улаштування огорожи з профільованого
листа

8 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т (опорного каркасу, металевих
стовпчиків)

1т 0,07573 12491,48
7403,74

3958,52
503,54

946 561 300
38

88,7100
5,3174

6,72
0,4

9 & С113-5-3
варіант 1

Труба профільна 60х30х2 (опорний каркас ) мп 24 117,60
  -  

__-__
  -  

2822   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

10 & С113-5-2
варіант 1

Проміжний стовпчик з труби профільної
2500х60х40х3

шт 4 514,72
  -  

__-__
  -  

2059   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

11 КБ9-47-1 Облицювання воріт та фасадної частини
огорожі стальним профільованим листом

100м2 0,19 3871,76
3277,04

308,89
78,71

736 623 59
15

47,8400
1,0649

9,09
0,2

12 С188888-11
варіант 4

Профнастил оцинкований ПС 20, 1700х2500 м2 19,95 167,32
  -  

__-__
  -  

3338   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

13 КБ9-40-1 Монтаж накривки на профлист стальної 100м 0,12 1552,78
1472,31

46,27
12,87

186 177 6
2

20,4800
0,1729

2,46
0,02

14 С188888-35
варіант 1

Планка накривна на профлист шт 6 98,76
  -  

__-__
  -  

593   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 Улаштування воріт та хвіртки
15 КБ7-53-11 Установлення дрібних конструкцій [блоків

стовпів, кришок стовпів]
100шт 0,28 21880,43

10487,36
1984,51
601,37

6127 2936 556
168

149,3500
7,8488

41,82
2,2

16 & С111-83-1
варіант 5

Фасадний облицювальний блок
360х250х300 для стовпчиків воріт

шт 24 169,18
  -  

__-__
  -  

4060   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

17 С111-1867
варіант 1

Накривка на стовпчики 400х400х60 шт 4 239,55
  -  

__-__
  -  

958   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

18 КБ7-25-1 Улаштування воріт двостулкових 100шт 0,01 388901,70
195020,36

105855,75
24272,42

3889 1950 1059
243

2581,0000
269,6632

25,81
2,7

19 & С121-253-
1
варіант 1

Ворота розпашні шт 1 8735,92
  -  

__-__
  -  

8736   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

20 КР6-27-2 Установлення петель навісних 100 шт 0,04 1543,00
1543,00

__-__
  -  

62 62 __-__
  -  

23,4000
  -  

0,94
  -  

21 С111-956
варіант 2

Петля навісна  для воріт шт 4 223,18
  -  

__-__
  -  

893   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

22 КР6-27-4 Установлення замків дверних накладних та
ручок

100 шт 0,03 9255,02
9255,02

__-__
  -  

278 278 __-__
  -  

112,4000
  -  

3,37
  -  

23 С111-950
варіант 1

Замок урізний шт 1 806,57
  -  

__-__
  -  

807   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 С111-953

варіант 4
Ручка шт 1 462,53

  -  
__-__

  -  
463   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
25 КБ7-25-8 Улаштування хвірток з установленням

стовпів металевих
100шт 0,01 105751,06

87337,92
3776,85
909,80

1058 873 38
9

1138,2500
12,2025

11,38
0,12

26 & С126-
1098-1
варіант 1

Хвіртка 1200х1700 шт 1 4379,18
  -  

__-__
  -  

4379   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

27 КР6-27-4 Установлення замків накладних 100 шт 0,01 9255,02
9255,02

__-__
  -  

93 93 __-__
  -  

112,4000
  -  

1,12
  -  

28 С111-950
варіант 1

Замок урізний шт 1 806,57
  -  

__-__
  -  

807   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

29 КР6-27-2 Установлення петель навісних 100 шт 0,02 1543,00
1543,00

__-__
  -  

31 31 __-__
  -  

23,4000
  -  

0,47
  -  

30 С111-956
варіант 2

Петля навісна  для воріт шт 2 223,18
  -  

__-__
  -  

446   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по кошторису 65830 10224 4629
1087

139,99
12,36

  Разом будівельні роботи, грн. 65830
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50977
       всього заробiтна плата, грн. 11311
  Загальновиробничi витрати, грн. 6379
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2110
  Всього будівельні роботи, грн. 72209

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по кошторису 72209
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 170,62



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 4 - 473_КД_ЛК1_07-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 13421

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи _____________________________________ Сілицька Г.М
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проекту _____________________________________ Габрук О.А.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Alexey
печать + подпись

Alexey
печать + подпись



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 473_КД_ЛК2_02-01-03

«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.
Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій
російської федерації проти України" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03
електрообладнання
Житловий будинок

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 57,502 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 листопада” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 1504-15239

варіант 1
Стабілізатор напруги INFINITY 5000x3 310x430x950 ;   ( маса=0,132) шт 1 43576,04 43576

2 1517-1867
варіант 2

Лічильник GAMA 300 G3M.144;   ( маса=0) шт 1 3220,00 3220

3 1517-1089
варіант 1

Шафи ЩВО;   ( маса=0,126) шт 1 2164,74 2165

4 1504-1004
варіант 3

Вимикач автоматичний  1р 16А;   ( маса=0,0005) шт 2 433,98 868

5 1504-1004
варіант 4

Вимикач автоматичний  3р 2А;   ( маса=0,0005) шт 1 433,98 434

6 1504-1004
варіант 5

Автоматичний  вимикач 3р D 25А;   ( маса=0,0005) шт 4 433,98 1736

7 1504-1004
варіант 6

Дифавтомат 2р 20А 30мА;   ( маса=0,0005) шт 5 488,98 2445

8 1504-1004
варіант 7

Дифавтомат 4р 16А 30мА;   ( маса=0,0005) шт 1 488,98 489

9 1504-1004
варіант 8

Вимикач навантаження модульний 4р40А;   ( маса=0,0005) шт 1 412,98 413

 Разом 55346

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  2156
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 Всього по кошторису 57502

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи_____________________________________Сілицька Г.М.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         головний інженер проекту_____________________________________Габрук О.А.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Alexey
печать + подпись

Alexey
печать + подпись



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 473_КД_ЛК2_02-01-06

«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.
Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій
російської федерації проти України" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06
опалювальне обладнання

Житловий будинок

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 25,055 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 листопада” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 241996-20606

варіант 3
Котел газовий двоконтурний Protherm LYNXBA24;   ( маса=0) шт 1 24108,34 24108

 Разом 24108

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  947

 Всього по кошторису 25055

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи_____________________________________Сілицька Г.М
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         головний інженер проекту_____________________________________Габрук О.А.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Alexey
печать + подпись

Alexey
печать + подпись



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 473_КД_ЛК2_02-01-08

«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.
Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій
російської федерації проти України" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08
обладнання та меблі
Житловий будинок

Основа: креслення (специфікації ) № IRP/23-01 відомості тощо
Кошторисна вартість 108,369 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 листопада” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Обладнання, що не монтується

1 560110-74 Стіл обідній;   ( маса=0) шт 1 5041,67 5042
2 560110-171 Стілець;   ( маса=0) шт 4 1191,66 4767
3 560110-15

варіант 1
Шафа для одягу;   ( маса=0) шт 1 6875,00 6875

4 560110-194 Диван;   ( маса=0) шт 1 22833,34 22833
5 560110-77

варіант 1
Комплект кухонних меблів (кухонний гарнітур);   ( маса=0) шт 1 40333,34 40333

6 17064-5246
варіант 1

Холодильник;   ( маса=0) шт 1 13933,34 13933

7 560110-61
варіант 1

Витяжка кухонна;   ( маса=0) шт 1 3850,00 3850

8 2417-109
варіант 3

Плита газова;   ( маса=0,0468) шт 1 5958,34 5958

 Разом по розділу 1 103591

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  4068
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 101467 0,007 710

 Всього по розділу 1 108369



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 473_КД_ЛК2_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7
 Разом 103591

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  4068
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 101467 0,007 710

 Всього вартість устаткування 107659

 Всього вартість будівельних робіт 710

 Всього по кошторису 108369

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи_____________________________________Сілицька Г.М
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         головний інженер проекту_____________________________________Габрук О.А.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Alexey
печать + подпись

Alexey
печать + подпись
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