

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 63509,244 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн.

[посилання на документ про затвердження]

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 03.07.2023 р..

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Дороги та тротуари	13561,465	-	-	13561,465
2	02-02	Організація дорожнього руху	333,998	-	-	333,998
		Разом по главі 2	13895,463	-	-	13895,463
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Зовнішні електричні мережі	692,569	-	-	692,569
		Разом по главі 4	692,569	-	-	692,569
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплоснабження та газопостачання				
4	06-01	Зовнішній водопровід (вул. Ділянка Л.Кобилець - Січових Стрільців)	2679,202	-	-	2679,202
5	06-02	Зовнішній водопровід (ділянка вул. Зелена-Січових Стрільців)	3488,164	-	-	3488,164
6	06-03	Зовнішні мережі каналізації	3962,829	-	-	3962,829
7	06-04	Газопостачання зовнішнє	1842,398	-	-	1842,398
		Разом по главі 6	11972,593	-	-	11972,593
		Разом по главах 1-7	26560,625	-	-	26560,625
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
8	08-01	Тимчасовий водопровід	78,866	-	-	78,866
9	08-02	Тимчасова каналізація	39,283	-	-	39,283
		Разом по главі 8	118,149	-	-	118,149
		Разом по главах 1-8	26678,774	-	-	26678,774
		Разом по главах 1-9	26678,774	-	-	26678,774

1	2	3	4	5	6	7
	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги					
10 10-1aP	Кошти на утримання служби замовника				266,788	266,788
11 10-1bP	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)				400,182	400,182
12 10-2P	Кошти на проведення процедури закупівлі				53,358	53,358
	Разом по главі 10				720,328	720,328
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
13 12-1P	Вартість проектних робіт				288,281	288,281
14 12-2dP	Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)					
	(Експертиза за всіма напрямками, Об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до середніх наслідків (C2))				47,835	47,835
15 12-3P	Кошти на здійснення авторського нагляду				44,5	44,5
	Разом по главі 12				380,616	380,616
	Разом по главах 1-12		26678,774		1100,944	27779,718
16 13-1aP	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)		282,801			282,801
17 13-2aP	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)				143,803	143,803
18 13-3P	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва		640,291		26,423	666,714
19 13-4P	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		4295,283			4295,283
	Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)		31897,149		1271,17	33168,319
	Разом		31897,149		1271,17	33168,319
	Податок на додану вартість				6633,664	6633,664
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		31897,149		7904,834	39801,983
	Освоєно коштів по об'єкту: "Капітальний ремонт вул. Руської (від вул. Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) в м. Чернівці" станом на 17.05.2023 р.		23072,682		634,579	23707,261
	Разом		34969,837		8539,413	63509,244
	Крім того:		1345,91			1345,91
	Ураховання матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), крім того					

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)Керівник _____
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

