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Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту розташованої на 
території ліцею №6 Подільської міської ради Подільського району Одеської області, за адресою: 
бульвар Бірзульський,48-А, м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01 
  

на будівництво : Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 13103,097 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 4,94824 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 388,193 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  27 листопада 2023  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 02-01-01  на загальнобудівельні роботи 11270,345   -   11270,345 1,98479 157,268   -   
2 02-01-02  на придбання устаткування придбання обладнання 1,94 277,136 279,076   -     -     -   
3 02-01-03  на огорожа, площадка під генератор 58,003   -   58,003 0,05569 3,983   -   
4 02-01-04  на водопостачання і каналізацію 162,821   -   162,821 0,23581 18,002   -   
5 02-01-05  на опалення та вентиляцію 230,239   -   230,239 0,16214 11,783   -   
6 02-01-06  на електрообладнання та електроосвітлення 582,849   -   582,849 1,99114 151,218   -   
7 02-01-07  на придбання устаткування генератор 2,826 403,756 406,582   -     -     -   
8 02-01-08  на система пожежної сигналізації, системи керування 

евакуюванням ( в частині систем оповіщення про пожежу і 
покажчиків напрямку евакуювання), система передавання 
тривожних сповіщень 

75,275   -   75,275 0,22814 16,661   -   

9 02-01-09  на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної 
сигналізації; системи керування евакуюванням ( в частині 
систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку 
евакуювання) 

37,907   -   37,907 0,29053 29,278   -   

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 12422,205 680,892 13103,097 4,94824 388,193   -   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Слободянюк С.О. (к.с. Серія АР №018396 
від 23.12.2021 р.) 

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник відділу  ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________ Л.Зайкова 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ С. Слободянюк 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-01 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

02-01- 
01 

загальнобудівельні роботи 1,49575 __-__ 0,19621 0,08104 __-__ 1,77300 0,21179 1,98479 
110,796   -   15,474 6,65   -   132,92 24,348 157,268 

02-01- 
02 

придбання устаткування 
придбання обладнання 

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ 
  -     -     -     -     -     -     -     -   

02-01- 
03 

огорожа, площадка під 
генератор 

0,04820 __-__ 0,00153 __-__ __-__ 0,04973 0,00596 0,05569 
3,154   -   0,143   -     -   3,297 0,686 3,983 

02-01- 
04 

водопостачання і каналізацію 0,19940 __-__ 0,01553 __-__ __-__ 0,21493 0,02088 0,23581 
14,468   -   1,129   -     -   15,597 2,405 18,002 

02-01- 
05 

опалення та вентиляцію 0,14391 __-__ 0,00322 __-__ __-__ 0,14713 0,01501 0,16214 
9,813   -   0,243   -     -   10,056 1,727 11,783 

02-01- 
06 

електрообладнання та 
електроосвітлення 

0,12220 1,50428 0,14719 __-__ 0,05000 1,82367 0,16747 1,99114 
7,112 107,039 12,837   -     -   131,965 19,253 151,218 

02-01- 
07 

придбання устаткування 
генератор 

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ 
  -     -     -     -     -     -     -     -   

02-01- 
08 

система пожежної сигналізації, 
системи керування 
евакуюванням ( в частині 
систем оповіщення про пожежу і 
покажчиків напрямку 
евакуювання), система 
передавання тривожних 
сповіщень 

__-__ 0,20996 0,00022 __-__ __-__ 0,21018 0,01796 0,22814 
  -   14,582 0,015   -     -   14,597 2,064 16,661 

02-01- 
09 

пусконалагоджувальні роботи 
системи пожежної сигналізації; 
системи керування 
евакуюванням ( в частині 
систем оповіщення про пожежу і 
покажчиків напрямку 
евакуювання) 

__-__ __-__ __-__ __-__ 0,26727 0,26727 0,02326 0,29053 
  -     -     -     -     -   26,605 2,673 29,278 
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1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 2,00946 1,71424 0,36390 0,08104 0,31727 4,48591 0,46233 4,94824 
    145,343 121,621 29,841 6,65   -   335,037 53,156 388,193 
                    

  

Склав __________________________ Л.Зайкова Перевірив _________________________ С. Слободянюк 
            

 
  


