

«Капітальний ремонт благоустрою території меморіального парку за адресою: село Зарічани,  
Житомирського району, Житомирської області»

Форма №4

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 7-1

на будівництво : Благоустрій парку с.Зарічани

Кошторисна вартість об'єкта 2158,477 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 8,36188 тис.люд.-год.  
Кошторисна заробітна плата 540,177 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 22 березня 2021 р.

| №<br>п/п | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.-год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                             |                             | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |                                                         |                                                    |                                    |
| 1        | 2                                                           | 3                           | 4                             | 5                                              | 6       | 7                                                       | 8                                                  | 9                                  |
| 1        | 7-1-1                                                       | на Підготовчі роботи        | 85,198                        | -                                              | 85,198  | 1,08423                                                 | 64,572                                             | -                                  |
| 2        | 7-1-2                                                       | на Покриття                 | 795,335                       | -                                              | 795,335 | 2,06299                                                 | 135,954                                            | -                                  |
| 3        | 7-1-3                                                       | на Озеленення               | 204,57                        | -                                              | 204,57  | 2,04329                                                 | 119,754                                            | -                                  |
| 4        | 7-1-4                                                       | на Огорожа                  | 603,17                        | -                                              | 603,17  | 2,48633                                                 | 170,646                                            | -                                  |
| 5        | 7-1-5                                                       | на МАФ                      | 128,238                       | -                                              | 128,238 | -                                                       | -                                                  | -                                  |
| 6        | 7-1-6                                                       | на Електротехнічне рішення  | 251,838                       | 3,681                                          | 255,519 | 0,55363                                                 | 39,767                                             | -                                  |

| 1 | 2     | 3                                                                           | 4        | 5     | 6        | 7       | 8       | 9 |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|---------|---|
| 7 | 7-1-7 | на Перенесення ПЛ-10                                                        | 86,447   | -     | 86,447   | 0,13141 | 9,484   | - |
|   |       | -                                                                           |          |       |          |         |         |   |
|   |       | Всього:                                                                     | 2154,796 | 3,681 | 2158,477 | 8,36188 | 540,177 | - |
|   |       | -                                                                           |          |       |          |         |         |   |
|   |       | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) : | -        | -     | 2,55     | -       | -       | - |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Котюк В.М.

Начальник (Замовник)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Матвійчук Ю.В.

Склад

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Паламарчук А.О.

Перевірів

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Котюк В.М.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 7-1**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                   | Трудовісність, тис. люд.-год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                     |                            |                          |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                              |                     |                            |                          |
| 1                           | 2                                 | 3/4                           | 5/6                  | 7/8                                                     | 9/10                                               | 11/12                        | 13/14               | 15/16                      | 17/18                    |
| 7-1-1                       | Підготовчі роботи                 | 0,95763<br>52,239             | -<br>-               | 0,01720<br>1,231                                        | -<br>-                                             | -<br>-                       | 0,97483<br>53,47    | 0,10940<br>11,102          | 1,08423<br>64,572        |
| 7-1-2                       | Покриття                          | 1,75784<br>107,127            | -<br>-               | 0,08487<br>6,477                                        | -<br>-                                             | -<br>-                       | 1,84271<br>113,604  | 0,22028<br>22,35           | 2,06299<br>135,954       |
| 7-1-3                       | Озеленення                        | 1,87803<br>102,985            | -<br>-               | -<br>-                                                  | -<br>-                                             | -<br>-                       | 1,87803<br>102,985  | 0,16526<br>16,769          | 2,04329<br>119,754       |
| 7-1-4                       | Огорожа                           | 1,98093<br>124,22             | -<br>-               | 0,23949<br>19,447                                       | -<br>-                                             | -<br>-                       | 2,22042<br>143,667  | 0,26591<br>26,979          | 2,48633<br>170,646       |
| 7-1-5                       | МАФ                               | -<br>-                        | -<br>-               | -<br>-                                                  | -<br>-                                             | -<br>-                       | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 7-1-6                       | Електротехнічні рішення           | 0,08674<br>4,883              | 0,37927<br>27,072    | 0,03772<br>2,75                                         | -<br>-                                             | -<br>-                       | 0,50373<br>34,705   | 0,04990<br>5,062           | 0,55363<br>39,767        |
| 7-1-7                       | Перенесення ПЛ-10                 | 0,00344<br>0,212              | 0,10434<br>7,223     | 0,01195<br>0,863                                        | -<br>-                                             | -<br>-                       | 0,11973<br>8,298    | 0,01168<br>1,186           | 0,13141<br>9,484         |
|                             | Разом :                           | 6,66461<br>391,666            | 0,48361<br>34,295    | 0,39123<br>30,768                                       | -<br>-                                             | -<br>-                       | 7,53945<br>456,729  | 0,82243<br>83,448          | 8,36188<br>540,177       |

Склав \_\_\_\_\_

Паламарчук А.О.

Перевірів \_\_\_\_\_

Котюк В.М.