

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 39548,586 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2023р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт будівлі КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Сумська обл., м. Ромни, вул. Героїв Роменщини, 99**

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Споруда лікарні	24692,495	2253,634	-	26946,129
		-				
		Разом по главі 2:	24692,495	2253,634	-	26946,129
		Разом по главах 1-7:	24692,495	2253,634	-	26946,129
		Разом по главах 1-8:	24692,495	2253,634	-	26946,129
		Разом по главах 1-9:	24692,495	2253,634	-	26946,129
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	269,461	269,461
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	404,192	404,192
		-				
		Разом по главі 10:	-	-	673,653	673,653
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	483,333	483,333
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	46,333	46,333
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	176,280	176,280
		-				
		Разом по главі 12:	-	-	705,946	705,946
		Разом по главах 1-12:	24692,495	2253,634	1379,599	28325,728
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	477,702	-	-	477,702
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	242,910	242,910
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	740,775	67,609	41,388	849,772
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,805)	2738,120	322,923	-	3061,043
		Разом	28649,092	2644,166	1663,897	32957,155
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6591,431	6591,431
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	28649,092	2644,166	8255,328	39548,586

Головний архітектор проекту



Ю.Г.Лосицький

Інженер-кошторисник



О.С.Четверик