

Одеський заклад дошкільної освіти "Ясла-садок" №114 Одеської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 250,062 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт по установці пожежної сигналізації (автоматичної системи пожежогасіння) на об'єкті: Одеський заклад дошкільної освіти "Ясла-садок" №114 Одеської міської ради за адресою: м.Одеса, вулиця Преображенська,49/51

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Одеський заклад дошкільної освіти "Ясла-садок" №114 Одеської міської ради	124,646	0	0	124,646
			Разом по главі 2:	0	0	124,646
			Разом по главах 1-7:	0	0	124,646
			Разом по главах 1-8:	0	0	124,646
			Разом по главах 1-9:	0	0	124,646
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги	0	0	1,870	1,870
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	0	1,870	1,870

3	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з придбанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	0	0	15,000	15,000
Разом по главі 10:			0	0	16,870	16,870
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	0	0	43,415	43,415
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1, 1)	0	0	3,560	3,560
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (2_1952,48грн.)	0	0	3,905	3,905
Разом по главі 12:			0	0	50,880	50,880
Разом по главах 1-12:			124,646	0	67,750	192,396
Кошторисний прибуток (П)			1,665	0	0	1,665
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			0	0	0,894	0,894
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва			3,116	0	1,694	4,810
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)			8,620	0	0	8,620
Разом			138,047	0	70,338	208,385
Податок на додану вартість			0	0	41,677	41,677
Всього по введеному кошторисному розрахунку			138,047	0	112,015	250,062

Керівник проектної організації ПП
"Міська охорона"

Головний інженер проекту

С.А. Шпілінчук

В.І. Касаткін (к.с. Серія АР № 016906 від 10.12.2020 р.)

